

## REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA

Via Giustiniani, n.2 – 35128 PADOVA

Codice fiscale 00349040287

\*\*\*\*\*

### DISCIPLINARE INCARICO

per il Servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica (PFTE), CON OPZIONE di affidamento della progettazione definitiva (PD), progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (PE e CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero nell'area Padova Est – San Lazzaro – commessa 2001 - CUP I94E21002220002 – CIG 875242271E

Con la presente scrittura privata, i signori

Dott. Giuseppe Dal Ben nato a Oderzo il 20/09/1956 - CF DLBGPP56P20F999T - il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda Ospedale Università Padova e Legale rappresentante dell'Azienda medesima, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedale- Università Padova, in via Giustiniani, n°1 (*nel seguito per brevità anche AOUP*);

e

Ing. Francesca Federzoni, nata a Modena (MO) il 24/04/1968 - CF FDRFNC68D64F257Y -, residente in Modena, in via G. Briani n. 28, cap 41124, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. con sede legale a Modena, in Via Galilei n. 220, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Modena al numero R.E.A n. MO - 154857 - Partita IVA 00345720361 -, mandataria del Raggruppamento Temporaneo Operatori Economici (RTOE) con

- ATIpject Srl in qualità di mandante, con sede legale a Pisa in Via Giovanni Battisti Picotti n. 12/14 - iscritta nel Registro Imprese Toscana Nord-Ovest al numero R.E.A n. PI - 193250 - Partita IVA 02255140507,

- Coopprogetti Società Cooperative in qualità di mandante, con sede legale a Gubbio (PG) in Via Thomas Alva Edison n. 5 - iscritta nel Registro Imprese Umbria al numero R.E.A n. PG - 110969 - Partita IVA 00424850543,

- Techint Spa in qualità di mandante, con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 93, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di di Milano Monza Brianza Lodi al numero R.E.A n. MI - 357628 - Partita

IVA 00753410158 -,

giusto atto notarile del notaio dott. Dott. Giuliano Fusco Notaio iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Modena, in via Schiocchi n. 41, rep. n. 92759, racc n. 19990 e registrato a Modena il 02/11/2022 al n. 30013 1T (nel seguito per brevità anche *Professionista*).

Il RTOE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena (mandataria), ATIpject Srl (mandante), Coopprogetti Società Cooperative (mandante), Techint Spa (mandante), ha dichiarato le quote di partecipazione di seguito riportate:

- Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena (mandataria) - quota del 27,50%;
- ATIpject Srl (mandante) - quota del 27,00%;
- Coopprogetti Società Cooperative (mandante) - quota del 22,00%;
- Techint Spa (mandante) - quota del 23,50%.

#### **PREMESSO CHE**

- con atto deliberativo n. 898 del 18/05/2021 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica (PFTE), CON OPZIONE di affidamento della progettazione definitiva (PD), progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (PE e CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero nell'area Padova Est – San Lazzaro";
- l'importo complessivo del servizio, stimato in applicazione del DM 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs 50/2016, pubblicato in G.U. n. 174 del 27/07/2016), è pari a € 35.527.819,94 (oneri ed iva esclusa) così suddiviso:  
Euro 4.200.607,91 per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Euro 10.860.068,45 per progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione – (opzionale), Euro 7.344.715,78 per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione- (opzionale), Euro 13.022.427,80 per direzione lavori ed il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione- (opzionale), Euro 100.000,00 per servizi accessori (accatastamento, SCIA antincendio .....)- (opzionale);
- con il medesimo atto deliberativo di indizione veniva stabilito che l'affidamento dei servizi tecnici "opzionali" potrà avvenire, eventualmente, nei limiti e nei modi stabiliti dalla documentazione di gara e solo allorchè si determineranno i presupposti di sostenibilità finanziaria anche di tali servizi

di ingegneria ed architettura; la spesa complessiva per l'esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sopra specificati sarà sostenuta con i fondi di cui alla DGRV n.257 del 09/03/2021, ovvero mediante utilizzo delle risorse di cui alla DGRV n. 2132/2016 residuali a seguito dell'assegnazione per la nuova Pediatria, giusta deliberazione n. 466 del 06/04/2017.

- con atto deliberativo n. 1058 del 13/05/2022 è risultato aggiudicatario, a seguito di procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, il RTOE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena (mandataria) - ATIproject Srl (mandante) - Coopprogetti Società Cooperative (mandante) - Techint Spa (mandante), con un'offerta economicamente più vantaggiosa pari a 99,09/100 punti e con un ribasso percentuale del 47,44% da applicare sull'importo posto a base di offerta pari ad € 4.200.607,91, e pertanto per un importo complessivo di € 2.207.839,52, al netto degli oneri di legge ed IVA, giusta offerta tecnica ed economica, depositata agli atti della Stazione Appaltante;
- il Professionista aggiudicatario ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto per le attività di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati effettuata in data 17/05/2022;
- l'Azienda Ospedale Università Padova ha proceduto alla verifica del possesso con esito positivo dei requisiti di ordine generale, ex articolo 80 del D.Lgs 50/2016, autodichiarati dal RTOE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena (mandataria) - ATIproject Srl (mandante) - Coopprogetti Società Cooperative (mandante) - Techint Spa (mandante), in sede di partecipazione al procedimento di gara, aggiornati in sede di sottoscrizione del presente atto;
- l'Azienda Ospedale Università Padova ha acquisito le informazioni prefettizie mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.Lgs 159/2011 per il Professionista aggiudicatario, giuste richieste Ufficio Territoriale del Governo di Modena prot. ingresso 0093859 del 29/12/2021 e liberatoria del 08/06/2022, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia - prot. ingresso 01388222 del 30/12/2021 e liberatoria del 31/01/2022, Ufficio Territoriale del Governo di Pisa - prot. ingresso 0074501 del 29/12/2021 e

liberatoria del 03/01/2022 e Ufficio Territoriale del Governo di Milano - prot. ingresso 357869 del 29/12/2021 e liberatoria del 31/01/2022;

- l'Azienda Ospedale Università Padova ha provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 16/06/2022 l'Azienda Ospedale Università Padova ha acquisito via pec la notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 dell'avv. Alfredo Biagini avente per oggetto il ricorso proposto innanzi al TAR Veneto da STEAM s.r.l. (in proprio e quale designata capogruppo mandataria del RTOE con Manens-Tifs S.p.a., Pinearq S.l.p., F&M Ingegneria S.p.a., E-Farm Engineering & Consulting S.r.l. e P'Arcnouveau), contro l'Azienda Ospedale Università Padova e nei confronti di Politecnica Ingegneria Ed Architettura Soc. Coop. (in proprio e quale capogruppo mandataria del RTOE con Atiproject S.r.l., Coopprogetti Società Cooperative, Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.a.), acquisito agli atti con prot. n. 41551 del 17/06/2022;
- il TAR Veneto (Sezione II) ha emesso la sentenza in data 17/10/2022, n. 00826/2022, pubblicata il 17/10/2022 con n. 01585/2022, che respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale, notificata ai controinteressati il 20/10/2022;
- il Soggetto aggiudicatario RTOE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena (mandataria) - ATiproject Srl (mandante) - Coopprogetti Società Cooperative (mandante) - Techint Spa (mandante) ha preso visione dello Studio di Pre-Fattibilità (SPF) dell'opera, del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DFAP) e del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) e di tutti gli elaborati di gara;
- il Soggetto aggiudicatario RTOE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena (mandataria) - ATiproject Srl (mandante) - Coopprogetti Società Cooperative (mandante) - Techint Spa (mandante) ha comunicato alla stazione appaltante l'organico medio annuo, il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e la composizione societaria;
- il Soggetto aggiudicatario RTOE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena (mandataria) - ATiproject Srl (mandante) - Coopprogetti Società Cooperative (mandante) - Techint Spa (mandante) ha consegnato cauzione definitiva sotto forma di garanzia fidejussoria n. 1919810 emessa dalla Società Elba Assicurazione Spa – Agenzia AREA BROKER & QZ - Reggio Emilia in data 03/11/2022 ed ha prodotto la documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa così come previsto di seguito nel presente Disciplinare di incarico.

Le suddette polizze sono specificate di seguito all'articolo 8 del presente contratto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO IN MODALITA' ELETTRONICA E CON FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Premesse, allegati e definizioni**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorchè non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:

- Studio di Pre-Fattibilità;
- Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DFAP);
- Documento Preliminare alla progettazione (DPP);
- Bando e Disciplinare di Gara;
- Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Capitolato Informativo per la redazione dell'offerta per la Gestione Informativa del Nuovo Ospedale di Padova;
- Offerta presentate dall'operatore economico.



Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

- a) “Committente”: Azienda Ospedale Università Padova;
- b) “Contratto”: il presente contratto comprensivo degli allegati;
- c) “Professionista”: il Soggetto aggiudicatario RTOE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena (mandataria) - ATProject Srl (mandante) - Cooprogetti Società Cooperative (mandante) - Techint Spa (mandante), convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- d) “Impresa esecutrice”: l'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero;
- e) “Incarico”: le prestazioni affidate dal Committente al Professionista con il presente contratto;
- f) “Offerta tecnica”: l'offerta tecnica presentata dal Professionista in sede di gara;
- g) “Opere” o “Lavori”: i lavori per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Padova Est – San Lazzaro;

h) “Responsabile dei Lavori”: il Responsabile del Procedimento nominato dalla AOUP.

## **Articolo 2 – Oggetto**

Il Committente affida all’aggiudicatario l’incarico professionale, come in premessa specificato, nel rispetto delle condizioni stabilite con il presente disciplinare, nonché nella documentazione a base di gara, nell’offerta dell’aggiudicatario ed in ogni caso di tutte le norme applicabili.

Il Committente concede al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con opzione di affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero – Padova Est – San Lazzaro dell’Azienda Ospedale Università Padova.

Nello svolgimento dell’incarico l’aggiudicatario dovrà eseguire i seguenti compiti, tenuto conto dello Studio di prefattibilità e del Documento preliminare alla progettazione posti a base di gara di cui alla deliberazione n. 898 del 18/05/2021 rapportandosi costantemente con il Responsabile unico del Procedimento.

Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Progettista e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e Direttore Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla vigente normativa in materia di sicurezza e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per la parte ancora vigente, sia per i servizi relativi alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia per i servizi opzionali.

Il Professionista si obbliga a svolgere le prestazioni di cui al Disciplinare di gara, Capitolato tecnico prestazionale e Offerta tecnica ed economica.

Al Professionista fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati del D.Lgs. 50/2016 e ss mm ii.

## **Articolo 3 – Esecuzione delle prestazioni**

Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati *standard* di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare

rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

In caso di varianti in corso d'opera, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei servizi in oggetto e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

#### **Articolo 4 – Composizione del Gruppo di lavoro**

Il Professionista RTOE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena (mandataria) - ATIpject Srl (mandante) - Coopprogetti Società Cooperative (mandante) - Techint Spa (mandante) ha indicato, in sede di offerta, la composizione del gruppo di lavoro come di seguito riportato, nominando i seguenti soggetti:

##### ***Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione***

<i>Nome e cognome</i>	<i>Prestazione svolta</i>	<i>Rapporto</i>
ing. Giovanni Romiti	Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.
arch. Gianfranco Tedeschi	Progettista Civile – Edile - Esperto Edile	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.
ing. arch. Branko Zrnic	Progettista Civile – Edile - Esperto Edile	Direttore Tecnico, Amministratore e legale rappresentante ATIpject Srl
ing. arch. Edoardo Filippetti	Progettista Civile – Edile - Esperto Edile	Socio e Direttore Tecnico Coopprogetti Soc. Coop.
arch. Cristina Peiti Marino	Progettista Civile – Edile - Esperto Edile	Dipendente Techint Spa
ing. Fabio Camorani	Progettista Civile - Edile Esperto Edile - Esperto Strutturista	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.
ing. Gerardo Masiello	Progettista Civile - Edile Esperto Edile - Esperto Strutturista	Consulente su base annua ATIpject srl
ing. Lorena Ragnacci	Progettista Civile - Edile Esperto Edile - Esperto Strutturista	Socio e Direttore Tecnico Coopprogetti Soc. Coop.

ing. Daniele Morgera	Progettista Civile - Edile Esperto Edile - Esperto Strutturista	Dipendente, Direttore Tecnico e Procuratore Techint Spa
ing. Marco Balestrazzi	Progettista - Termomeccanico – Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico - impianti idrici-sanitari e gas medicali	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Luca Serri	Progettista - Termomeccanico – Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico - impianti idrici-sanitari e gas medicali Progettista - Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico	Direttore Tecnico, Amministratore e legale rappresentante ATIproject Srl
p.i. Augusto Albini	Progettista - Termomeccanico – Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico - impianti idrici-sanitari e gas medicali	Socio Cooprogetti Soc. Coop.
ing. Paolo Alberto Coletti	Progettista - Termomeccanico – Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico - impianti idrici-sanitari e gas medicali Progettista - Termomeccanico – Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico – impianti meccanici	Dipendente, Amministratore e Direttore Tecnico Techint Spa
ing. Marcello Gusso	Progettista - Termomeccanico – Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico – impianti meccanici	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Gian Luca Grassini	Progettista - Termomeccanico – Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico – impianti meccanici	Consulente su base annua ATIproject Srl
ing. Marco Salvi	Progettista - Termomeccanico – Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico – impianti meccanici	Socio Cooprogetti Soc. Coop.
ing. Francesco Frassinetti	Progettista - Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico	Socio, Consigliere e Direttore Tecnico Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Vincenzo Indelicato	Progettista - Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico	Socio Cooprogetti Soc. Coop
ing. Paolo Pondrano	Progettista - Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico	Dipendente Techint Spa
ing. Luigino Capponi	Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	Socio Cooprogetti Soc. Coop.
ing. Carlo Sebastiano Balata	Progettista Esperto in materia di certificazione energetica degli edifici	Consulente su base annua ATIproject Srl
ing. Luca Vecchiato	Progettista Esperto in materia di certificazione energetica degli edifici	Socio Cooprogetti Soc. Coop.
ing. Massimo Fiorini	Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop-
ing. Chiara Porroni	Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi	Consulente su base annua ATIproject Srl
arch. Enrico Costa	Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi	Socio Cooprogetti Soc. Coop.
ing. Andrea Caligiuri	Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi	Dipendente Techint Spa
ing. Claudio Pongolini	Progettista esperto in acustica	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Moreno Panfilii	Progettista esperto in acustica	Socio, Direttore Tecnico e Legale Rappresentante Cooprogetti Soc. Coop



arch. Elisa Aurora Eleonora Crimi	Progettista del paesaggio	Socio e Direttore Tecnico Cooprogetti Soc. Coop
geol. Pietro Accolti Gil	Geologo	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
geol. Domenico Trimboli	Geologo	Dipendente Techint Spa
dott.ssa Maria Grazia Liseno	Archeologo	Socio Cooprogetti Soc. Coop
agr. Salvatore Mauro	Agronomo / Dottore forestale	Consulente su base annua Cooprogetti Soc. Coop
ing. Matteo Vitali	Giovane Professionista – Progettista strutturale	Consulente su base annua Politecnica Ingegneria ed A Soc. Coop



### *Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione*

<i>Nome e cognome</i>	<i>Prestazione svolta</i>	<i>Rapporto</i>
ing. Paolo Muratori	Direttore dei Lavori coordinatore dell'ufficio di Direzione dei Lavori	Socio e Consigliere Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
arch. Gianfranco Tedeschi	Direttore/i Operativo/i Esperto Edile	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. arch. Branko Zrnica	Direttore Operativo Esperto Edile	Direttore Tecnico, Amministratore e legale rappresentante ATIproject Srl
arch. Cristina Del Bino	Direttore Operativo Esperto Edile	Socio Cooprogetti Soc. Coop
ing. Gianluca Cassetti	Direttore Operativo Esperto Edile	Dipendente Techint Spa
ing. Andrea Dal Cerro	Direttore Operativo Esperto Strutturista	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Gerardo Masiello	Direttore Operativo Esperto Strutturista	Consulente su base annua ATIproject Srl
ing. Lorena Ragnacci	Direttore/i Operativo/i Esperto Strutturista	Socio e Direttore Tecnico Cooprogetti Soc. Coop
ing. Paolo Cerizzi	Direttore Operativo Esperto Strutturista	Dipendente Techint Spa
ing. Marco Balestrazzi	Direttore Operativo Esperto Impiantista Termo Meccanico -impianti idrici-sanitari e gas medicali	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Stefano Panicucci	Direttore Operativo Esperto Impiantista Termo Meccanico -impianti idrici-sanitari e gas medicali Direttore Operativo Esperto Impiantista Termo Meccanico – impianti meccanici	Consulente su base annua ATIproject Srl
p.i. Augusto Albini	Direttore/i Operativo/i Esperto Impiantista Termo Meccanico -impianti idrici-sanitari e gas medicali	Socio Cooprogetti Soc. Coop

ing. Marcello Gusso	Direttore Operativo Esperto Impiantista Termo Meccanico – impianti meccanici	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Marco Salvi	Direttore Operativo Esperto Impiantista Termo Meccanico – impianti meccanici Ispettore/i di cantiere esperto/i in coordinamento della sicurezza nei cantieri	Socio Cooprogetti Soc. Coop
ing. Paolo Alberto Coletti	Direttore Operativo Esperto Impiantista Termo Meccanico -impianti idrici-sanitari e gas medicali Direttore Operativo Esperto Impiantista Termo Meccanico – impianti meccanici	Amministratore, Direttore Tecnico e dipendente Techint Spa
ing. Davide Messori	Direttore Operativo Esperto Impiantista Elettrico	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Valerio Bagagli	Direttore Operativo Esperto Impiantista Elettrico	Consulente su base annua ATIproject Srl
ing. Vincenzo Indelicato	Direttore Operativo Esperto Impiantista Elettrico	Socio Cooprogetti Soc. Coop
ing. Paolo Pondrano	Direttore Operativo Esperto Impiantista Elettrico	Dipendente Techint Spa
ing. Luigino Capponi	Coordinatore della Sicurezza nei cantieri	Socio Cooprogetti Soc. Coop
ing. Carlo Sebastiano Balata	Direttore Operativo Esperto in materia di certificazione energetica degli edifici	Consulente su base annua ATIproject Srl
ing. Luca Vecchiato	Direttore Operativo Esperto in materia di certificazione energetica degli edifici	Socio Cooprogetti Soc. Coop
ing. Massimo Fiorini	Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione incendi	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Chiara Porrone	Direttore Operativo i Esperto in materia di prevenzione incendi	Consulente su base annua ATIproject Srl
arch. Enrico Costa	Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione incendi	Socio Cooprogetti Soc. Coop
ing. Andrea Caligiuri	Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione incendi	Dipendente Techint Spa
arch. Sara Giua	Ispettore di cantiere esperto in coordinamento della sicurezza nei cantieri	Consulente su base annua Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Rolando Di Lorenzo	Ispettore di cantiere esperto in coordinamento della sicurezza nei cantieri	Consulente su base annua ATIproject Srl
geol. Domenico Trimboli	Ispettore di cantiere esperto in coordinamento della sicurezza nei cantieri	Dipendente Techint Spa
geom. Riccardo Moriani	Ispettore di cantiere edile	Dipendente Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
arch. Fabio Camberini	Ispettore di cantiere edile	Consulente su base annua ATIproject Srl

arch. Alessio Mazzacrelli	Ispettore di cantiere edile	Consulente su base annua Cooprogetti Soc Coop
ing. Elena Salsano	Ispettore di cantiere edile	Dipendente Techint Spa
ing. Matteo Vitali	Giovane Professionista Ispettore di cantiere strutturale	Consulente su base annua Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Michele Fascilla	Ispettore di cantiere strutturale	Consulente su base annua ATIproject Srl
ing. Costanza Cecchetti	Ispettore di cantiere strutturale	Consulente su base annua Cooprogetti Soc Coop
ing. Antonio Cimmino	Ispettore di cantiere strutturale	Dipendente Techint Spa
ing. Giulio Bechi	Ispettore di cantiere impiantista Termo Meccanico - impianti idrici-sanitari e gas medicali Ispettore di cantiere impiantista Termo Meccanico – impianti meccanici	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Carlo Alberto Bertolini	Ispettore di cantiere impiantista Termo Meccanico - impianti idrici-sanitari e gas medicali Ispettore di cantiere impiantista Termo Meccanico – impianti meccanici	Consulente su base annua ATIproject Srl
ing. Davide Monteleone	Ispettore di cantiere impiantista Termo Meccanico - impianti idrici-sanitari e gas medicali Ispettore di cantiere impiantista Termo Meccanico – impianti meccanici	Consulente su base annua Cooprogetti Soc Coop
ing. Glauco Ricci	Ispettore di cantiere impiantista Termo Meccanico - impianti idrici-sanitari e gas medicali Ispettore di cantiere impiantista Termo Meccanico – impianti meccanici	Dipendente Techint SPA
ing. Federico Gasperini	Ispettore di cantiere impiantista Elettrico	Socio Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop
ing. Michele Versace	Ispettore di cantiere impiantista Elettrico	Consulente su base annua ATIproject Srl
ing. Chiara Binacci	Ispettore di cantiere impiantista Elettrico	Consulente su base annua Cooprogetti Soc Coop
ing. Giammauro dell'Orco	Ispettore di cantiere impiantista Elettrico	Dipendente Techint Spa
dott.ssa Maria Grazia Liseno	Archeologo	Socio Cooprogetti Soc Coop

Il Professionista RTOE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena (mandataria) - ATIproject Srl (mandante) - Cooprogetti Società Cooperative (mandante) - Techint Spa (mandante) si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria

responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

#### **Art. 5 - Verifica periodica dell'avanzamento della progettazione**

Al fine di:

- a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- c. identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- d. verificare, in conformità a quanto stabilito all'interno del DPP, le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all'Amministrazione committente;
- e. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista.

Il Professionista è tenuto ad effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, presso l'Ufficio della UOC Direzione Tecnica nuovo Polo Ospedaliero, alla presenza del RUP o del referente tecnico identificato all'interno del DPP.

Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

Al fine di consentire una puntuale definizione delle esigenze progettuali conseguendo gli obiettivi generali dell'intervento, agli incontri sopra descritti potranno inoltre partecipare, secondo le modalità descritte all'interno del DPP, i seguenti organi interni all'Amministrazione committente:

- rappresentanti di Organi di governo dell'Azienda Ospedale Università Padova;
- responsabili di ripartizioni o di uffici interni all'Azienda Ospedale Università Padova;
- rappresentanti dei Dipartimenti universitari interessati dall'intervento;
- servizio di prevenzione e protezione.

Il Professionista è tenuto a partecipare agli incontri indetti dall'Azienda Ospedale Università Padova al fine

di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.

Il Professionista è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dal Committente e a fornire pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo.

Il Professionista è obbligato a far presente al Committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

#### **Articolo 6 – Durata dell'incarico**

La durata dell'Incarico per le attività di progettazione tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione viene stabilita nel modo seguente:

- progettazione fattibilità tecnica ed economica entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio alla progettazione da parte del RUP, ad avvenuta sottoscrizione del disciplinare d'incarico;
- *(Opzionale)* progettazione definitiva entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP di approvazione del PFTE;
- *(Opzionale)* progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP di approvazione del PD;
- *(Opzionale)* direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per tutta la durata dei lavori compresi i tempi di collaudo.

L'attività progettuale si concluderà solo dopo il rilascio degli assenti, le autorizzazioni, i nulla osta o gli altri atti necessari.

Tutte le fasi progettuali dovranno prevedere la “verifica-validazione” positiva da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione con cui l'aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia.

I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Direttore esecuzione del contratto.

#### **Articolo 6 bis – Opzione**

Costituiscono prestazioni opzionali quelle così individuate:

- *(Opzionale)* progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;



- *(Opzionale)* progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- *(Opzionale)* direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- *(Opzionale)* per oneri accessori.

L'opzione per l'affidamento anche della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza, oltre alla direzione lavori ed al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, può essere esercitata dall'Azienda Ospedale Università Padova, tramite pec, fino al 120° giorno successivo alla data dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte degli Enti istituzionali competenti in conferenza di servizi (data della determinazione conclusiva della conferenza), ovvero dall'approvazione dei successivi livelli progettuali da parte degli Enti Competenti.

Fino alla scadenza del predetto termine le prestazioni opzionali costituiscono, per il Professionista, atto d'obbligo unilaterale e impegno unilaterale irrevocabile.

L'opzione è gratuita e l'aggiudicatario non potrà pretendere compensi aggiuntivi, rimborsi o indennizzi, né se sarà esercitata, né se non lo sarà.

I servizi opzionali saranno svolti alle condizioni risultanti dalla gara e dall'offerta dell'aggiudicatario.

Il Professionista si impegna ad accettarne l'incarico qualunque sia il tempo che decorrerà dalla approvazione del progetto, alla esecuzione dei lavori, e quindi senza limiti di tempo.

Nel caso in cui, per qualunque ragione, le suddette prestazioni opzionali non potessero essere svolte, anche senza colpa dell'aggiudicatario, questi non avrà diritto ad altro, se non i compensi contrattualmente previsti per le attività effettivamente rese.

#### **Articolo 7 – Compensi**

Il compenso si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Disciplinare d'incarico e di tutti i documenti contrattuali.

Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ed ai servizi opzionali quali la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e compensi accessori, oltre alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, è pari a complessivi netti € 18.673.422,16, oltre oneri di legge ed IVA, così suddiviso:

- € 2.207.839,52 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
- € 5.708.051,98 *(Opzionale)* per la progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;

- € 3.860.382,61 (*Opzionale*) progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- € 6.844.588,05 (*Opzionale*) per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- € 52.560,00 (*Opzionale*) per oneri accessori

Il calcolo del compenso è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal Professionista in sede di offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto di seguito indicato, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

Il Professionista riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.

Le pratiche autorizzative di cui al presente disciplinare e al DPP devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella posto a base di gara, ad esclusione di oneri di Legge in favore di Enti competenti connessi alle pratiche autorizzative.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Per l'eventuale redazione degli elaborati relativi a perizie che modificano soltanto le quantità dei lavori originariamente previsti e non comportano variazioni progettuali, il loro importo è da sommare a quello del progetto originario (*importo di progetto originario più importi positivi e meno importi negativi*), e sull'importo totale così determinato sarà computato l'onorario dal quale dovrà essere detratto il compenso relativo alla progettazione originaria.

Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) sarà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (*somme in più*) l'onorario relativo alle prestazioni di progettazione realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto

importo afferente.

Il compenso viene corrisposto con le modalità stabilite all'art. 20 del Capitolato Tecnico Prestazionale e precisamente:

<i>Progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>		
Corrispettivi	Fase	% compenso
Compenso	Approvazione studio fattibilità tecnica ed economica	100%
Compenso	Approvazione progetto definitivo (OPZIONALE)	100%
Acconto	Approvazione progetto esecutivo (OPZIONALE)	90%
Saldo finale	Certificato di ultimazione lavori (emissione) (OPZIONALE)	10%

<i>Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i>		
Corrispettivi	Fase raggiunta dei lavori	% compenso
Acconti	Ammontare rapportato all'avanzamento dei lavori - S.A.L. (emissione certificati di pagamento) (OPZIONALE)	80%
Acconto finale	Certificato di ultimazione lavori (emissione) - (OPZIONALE)	10%
Saldo finale	Certificato di collaudo tecnico amministrativo (approvazione) (OPZIONALE)	10%

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario e/o postale come indicato dal Professionista.

Il committente si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva del Professionista, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016.

Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Padova.

Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppati nei confronti del Committente, ivi incluso quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate.

Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti



nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Committente. In tal caso, la società Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa pre-apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative svolta dagli operatori economici raggruppati.



#### **Articolo 8 – Anticipazione**

L'Azienda Ospedale Università Padova corrisponderà all'impresa aggiudicataria dell'appalto in oggetto, previa richiesta, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016.

A tal fine il Professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione la garanzia fidejussoria assicurativa pari al 20% dell'importo contrattuale, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio.

#### **Articolo 9 – Tracciabilità**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Professionista a mezzo di Conto Corrente dedicato.

Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

#### **Articolo 10 - Cauzione e assicurazione**

Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, il Professionista ha consegnato al Committente cauzione definitiva pari ad € 661.292,09 sotto forma di garanzia fidejussoria n. 1919810 emessa dalla Società Elba Assicurazioni Spa – Agenzia Area Broker & QZ di Reggio Emilia in data 03/11/2022, ridotta come previsto dal comma 7 dell'art. 93 dal D.Lgs 50/2016, conforme all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016. La garanzia, per l'ammontare residuo cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di

ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

Il Professionista, in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, ha consegnato al Committente le seguenti polizze:

*(mandataria Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop)*

- polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile professionale, giusta Appendice n. 27 emessa dalla società AIG Europe S.A. – Area Broker & QZ Spa di Reggio Emilia il 25/11/2022 alla polizza RC Professionale n. IFL0007976, da parte del contraente - assicurato RTOE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena (mandataria) - ATIpject Srl (mandante) - Coopprogetti Società Cooperative (mandante) - Techint Spa (mandante), ai fini della copertura assicurativa, della responsabilità civile professionale della struttura organizzativa, per danni fisici, materiali e/o patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PTFE) e di tutte le attività oggetto dell'incarico, così come risultante dall'Offerta Tecnica, per un massimale pari a Euro 2.500.000,00;
- copia della polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) aziendale, giusta polizza n. 061 0000613 emessa dalla società QBE Europe SA/NV di Milano in data 12/01/2017 e Certificato di assicurazione datato 12/01/2022 e relativa quietanza di pagamento del premio del 04/01/2022;

*(mandante ATIpject Srl)*

- copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile professionale, giusta polizza n. PI63547321MO emessa da Arch Insurance il 22/01/2021, con quietanza di pagamento del premio del 20/01/2022;
- copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile verso terzi nonché polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), giusta polizza n. 1/39536/87/174098277 emessa da UNIPOL Assicurazioni – Agenzia di Pisa -, con quietanza di pagamento del premio del 30/05/2022;

*(mandante Coopprogetti Società Cooperative)*

- copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile verso terzi aziendale, giusta polizza

RCALL n. 450S8210, emessa da Zurich Insurance, giusta quietanza di pagamento del premio del 06/12/2021;

- copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile professionale aziendale, giusta polizza n. 1869690 emessa da Elba Assicurazioni in data 01/05/2022;

*(mandante Techint Spa)*

- copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile professionale aziendale, giusta polizza n. 509622, emessa da AIG Europe di Milano il 15/10/2018, giusta quietanza di pagamento del premio del 27/07/2022;
- copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile verso terzi aziendale, giusta polizza n. ITCANC2857, emessa da CHUBB – Diretto ACEA 0018 – in data 29/09/2021, giusta quietanza di pagamento del premio del 27/10/2022;
- copia della polizza assicurativa aziendale ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) aziendale, giusta polizza n. ILI0002000, emessa da AIG – Agenzia AON Spa di Milano – Appendice n. 7 del 15/07/2022.

#### **Articolo 11 – Recesso e Risoluzione**

L'Azienda Ospedale Università Padova può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Professionista esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente articolo e alla normativa vigente;
- c) per un numero, superiore a 15, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.
- d) per un numero di giorni continuativi superiore a 5, di assenze non giustificate, che non garantiscano la

presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 12 - Incompatibilità**

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.


Il Professionista dichiara di essere informato che la suddetta dichiarazione - relativa all'insussistenza di situazioni che possono configurare ipotesi di conflitto di interesse - dovrà essere rinnovata in occasione dell'avvio di ciascuna delle attività oggetto di affidamento, in particolare con l'affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

#### **Articolo 13 – Riservatezza**

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il Professionista venisse a conoscenza.

#### **Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere c  
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.  
smi. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva s  
una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove po  
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del  
dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.



### **Articolo 15 – Subappalto**

Come stabilito all'art. 1.19. del Capitolato Tecnico Prestazionale, l'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016. Il Professionista in sede di gara ha dichiarato di NON avvalersi di tale ipotesi.

### **Articolo 16 – Penali**

Come stabilito all'art. 20 del Capitolato Tecnico Prestazionale, in tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o C.S.P. e del Direttore Lavori e/o del C.S.E. agli obblighi di cui agli articoli del Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Procedimento indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Azienda Ospedale Università Padova o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi o altri oneri che la stazione appaltante debba sostenere per cause imputabili all'Incaricato.

### **Articolo 17 – Spese contrattuali**

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico che viene apposto su copia analogica del presente contratto, o altra modalità.

#### **Articolo 18 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

#### **Articolo 19 – Spese contrattuali**

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico che viene apposto su copia analogica del presente contratto.

#### **Articolo 20 – Ulteriori clausole**

Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Il Contratto è retto dalla legge italiana.

#### **Articolo 21 – Comunicazioni**

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

per il Professionista - P.E.C. [tender@pec.politecnica.it](mailto:tender@pec.politecnica.it)

per l'AOPUP - P.E.C. [protocollo@aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo@aopd@pecveneto.it)

### **Articolo 22 – Controversie**

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente il Tribunale Civile di Padova.

E' esclusa la competenza arbitrale.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Professionista dall'obbligo di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

### **Articolo 23 - Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/01**

Il Professionista dichiara:

- di osservare le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- di rispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedale Università Padova approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27.02.2014 a pena di risoluzione del presente contratto:
- che si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata dall'AOPUP grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

### **Articolo 24 – Protocollo di azione vigilanza collaborativa**

Il Professionista dichiara ed assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il "Protocollo di azione vigilanza collaborativa", sottoscritto il 30/03/2021 tra l'ANAC e l'Azienda Ospedale Università Padova, allegato al presente Disciplinare, e più precisamente:

- 1) di aver letto il Protocollo di azione, allegato al presente Disciplinare, e di aver preso atto ed accettato le singole clausole in esso contenute, nonché di esserne pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;
- 2) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo e di accettarne incondizionatamente il

contenuto e gli effetti;

3) di accettare la clausola risolutiva riportata all'art. 5 del Protocollo di Azione: "L'Azienda Ospedale Università Padova si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

#### **Articolo 25 – Consenso al trattamento dei dati personali**

L'Azienda Ospedale Università Padova come sopra rappresentata, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedale Università Padova in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, informa il Professionista, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi:

- adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
- tenuta dell'albo dei fornitori;
- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- richiesta di consulenza legale o fiscale;
- attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.

I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza ai seguenti soggetti:

- alla Regione Veneto;
- ai competenti Ministeri;



- al Collegio Sindacale;
- a eventuali consulenti legali e tributari.

L'Azienda Ospedale Università Padova informa, inoltre, che in qualità di inter-

Professionista può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 – tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati.

#### **Articolo 26 – Rinvio**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e ss mm ii, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

#### **Articolo 27 – Clausola finale**

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n. 25 (venticinque) facciate.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

*Padova, 30 novembre 2022*

**Azienda Ospedale Università Padova**

**Il Direttore Generale**

**Dott. Giuseppe Dal Ben**

Firmato digitalmente da: Giuseppe Dal Ben  
Organizzazione: AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA PADOVA/00349040287  
Data: 30/11/2022 13:18:18

**Il Professionista**

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Ing. Francesca Federzoni**

Firmato digitalmente da: Francesca Federzoni  
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity  
Data: 30/11/2022 13:16:53

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile il Professionista approva specificamente per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

**Il Professionista**

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Ing. Francesca Federzoni**

*Copia cartacea conforme ad atto originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005*

