

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1351 del 18/07/2023

OGGETTO: ID 19Q114 - Fornitura, mediante accordo quadro, di mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - Prosecuzione contrattuale fino al 30/04/2024 nelle more dell'espletamento della nuova gara regionale

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si propone la prosecuzione dei contratti stipulati da questa Azienda Ospedale-Università Padova in esito a procedura centralizzata regionale relativa alla fornitura di mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale sino al 30/04/2024.

Il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** riferisce:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1269 del 25/09/2020, l'Azienda Ospedale-Università Padova ha preso atto dell'esito della gara regionale per la fornitura, mediante accordo quadro, di mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale di cui alla determinazione n. 361 del 01/08/2019 dell'Azienda Zero.

Con lo stesso atto n. 1269/20 questa Azienda ha disposto, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo quadro della gara regionale (art. 1 e art. 9 del disciplinare di gara), la stipula dei relativi contratti con le ditte di seguito indicate per un totale di euro 2.154.375,00 IVA esclusa per il periodo di tre anni (scadenza 31/10/22):

- ditta Medtronic spa – lotti nn. 1, 4, 5, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31;
- ditta Versan & Dafne srl – lotti nn. 1, 4, 10, 13, 20, 21, 31;
- ditta Siad spa – lotti nn. 3, 6, 7;
- ditta Zimmer-Biomet srl – lotti n. 2, 3, 12, 19, 20, 24;
- ditta Nuvasive srl – lotti nn. 1, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 20;
- ditta K2M srl – lotti nn. 1, 2, 4, 5, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 28;
- ditta Medinext srl – lotto n. 2;
- ditta Stryker Italia srl – lotto n. 32.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Con la stessa deliberazione si è preso atto della diserzione dei lotti nn. 23 e 24 per mancanza di offerte valide.

Con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 1808 del 18/12/2020 si è preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della società K2M srl nella società Stryker Italia srl ed è stato autorizzato il subentro della stessa Stryker Italia srl al contratto stipulato con K2M srl per i lotti nn. 1, 2, 4, 5, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 28 per l'intero importo di € 246.000,00 in quanto non utilizzato. Contestualmente all'autorizzazione al subentro, il contratto già stipulato con la ditta Stryker Italia srl (prot. n. 64402 del 28.10.2020) relativo al lotto 32 (euro 216.000 IVA esclusa), risulta integrato dei lotti n. 1, 2, 4, 5, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 28 per un importo complessivo rideterminato in euro 462.000,00 IVA esclusa, derivante dalla somma degli importi dei due contratti stipulati con la ditta K2M srl (incorporata) e Stryker Italia srl (incorporante).

Con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 1468 del 06/08/2021 è stata autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016, il subentro della ditta Biomedica srl alla ditta Siad Healthcare spa in seguito alla cessione del ramo d'azienda relativamente al contratto di fornitura dei lotti nn. 3, 6 e 7 della gara regionale qui trattata. Si precisa che la ditta Biomedica srl è subentrata alla Siad Healthcare spa per l'intero importo contrattuale pari ad euro 144.000,00 IVA esclusa in quanto non era stata eseguita nessuna fornitura.

Con delibera del Direttore Generale n. 2342 del 11/11/2022 si è proceduto, in base alle indicazioni del CRAV di Azienda Zero ed all'opzione di proroga prevista dagli atti di gara, alla prosecuzione dei contratti riferiti alla fornitura dei mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale qui trattati fino al 30/04/2023; molti contratti non hanno richiesto integrazione dell'importo in quanto la capienza residua avrebbe garantito l'attività chirurgica sino al 30/04/2023 come di seguito dettagliato (si veda tabella).

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

DITTA	Importo in contratto	Importo in ordine	Residuo contratto	Importo integrazione	IMPORTO DA UTILIZZARE PER PROROGA
	iva compresa	iva compresa	iva compresa	iva compresa	iva compresa
Medtronic spa lotti nn. 1, 4, 5, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31	€ 700.440,00	€ 275.531,86	€ 424.908,14	-	€ 424.908,14
Versan & Dafne srl lotti nn. 1, 4, 10, 13, 20, 21, 31	€ 402.480,00	€ 2.737,28	€ 399.742,72	-	€ 399.742,72
Biomedica Italia Srl lotti nn. 3, 6, 7	€ 149.760,00	€ 147.725,02	€ 2.034,98	€ 29.952,00	€ 31.986,98
Zimmer-Biomet srl lotti n. 2, 3, 12, 19, 20, 24	€ 140.400,00	€ 88.720,40	€ 51.679,60	-	€ 51.679,60
Nuvasive srl lotti nn. 1, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 20	€ 287.040,00	€ 134.664,10	€ 152.375,90	-	€ 152.375,90
Stryker Italia srl lotti nn. 1, 2, 4, 5, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 28, 32	€ 480.480,00	€ 220.461,98	€ 260.018,02	-	€ 260.018,02
Medinext srl lotto n.2	€ 6.240,00	€ 9.880,00	-	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 879.720,64	1.290.759,36	€ 39.952,00	€ 1.330.711,36

L'importo complessivo della prima proroga risulta pari ad euro 1.330.711,36 di cui euro 1.290.759,36 residuo contrattuale già deliberato (atto n. 1269/20) ed euro 39.952,00 ad integrazione dei contratti delle ditte Biomedica Italia srl e Medinext srl.

Si precisa che come previsto dall'art. 3 c. 8 del capitolato d'oneri gli utilizzatori, oltre ai dispositivi presenti e quotati nell'offerta di gara, possono utilizzare analoghi dispositivi presenti nel listino allegato all'offerta, applicando la stessa percentuale di sconto accordata in sede di gara dalle varie ditte per ogni lotto di riferimento.

Nel corso di validità dei contratti sono stati garantiti, su richiesta delle UU.OO.CC. interessate, dispositivi distribuiti dalle ditte Stryker Italia, Nuvasive e Medtronic afferenti ai lotti di gara aggiudicati dalle rispettive ditte in seno alla Gara Regionale per la fornitura di mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale riconducibili ai listini ufficiali che le stesse hanno presentato a corredo dell'offerta di gara oppure ad integrazioni/affiancamenti nel corso del tempo intervenute. Tali dispositivi, di cui si fornisce elenco all' "allegato A", sono stati ritenuti dai chirurghi maggiormente rispondenti alle esigenze cliniche dei diversi casi da trattare e denotati da caratteristiche tecniche non previste dagli articoli disponibili nell'ambito dei lotti di gara; la quotazione di tali dispositivi è stata determinata applicando sul listino la percentuale di sconto accordata dalle ditte per analoghi riferimenti di gara.

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

In data 06/06/2023, con riferimento alla gara regionale qui trattata, l'Azienda Zero ha comunicato la richiesta, inviata alle ditte aggiudicatrici, di prosecuzione della fornitura fino al 30/04/2024.

Tutte le ditte interpellate da Azienda Zero, ad eccezione della Evamed e della Zeta spine (non di interesse per questa Azienda), hanno espresso parere favorevole alla prosecuzione delle forniture per il periodo di proroga alle stesse condizioni contrattuali concordate in fase di aggiudicazione.

La ditta Versan & Dafne ha proposto una revisione dell'offerta economica non approvata da parte di Azienda Zero.

A fronte delle necessità di procedere alla prosecuzione delle forniture, per quanto sopra rappresentato, questa Azienda ha valutato, in riferimento ai singoli contratti stipulati per la prima proroga semestrale, i consumi effettivi al fine di proporre una corretta quantificazione dell'importo necessario alla prosecuzione della fornitura sino al 30/04/2024.

Sulla base degli effettivi consumi del periodo di proroga semestrale, si veda la colonna "importo ordinato prima proroga semestrale dal 01/11/2022 al 06/06/2023" della tabella che segue, diversi contratti non richiedono integrazione dell'importo in quanto la capienza residua (pari a complessivi euro 629.780,41 iva compresa) garantisce l'attività chirurgica almeno sino al 30/04/2024 come di seguito dettagliato.

Si rende necessario integrare i seguenti contratti:

- Medtronic Italia per euro 391.516,99 iva compresa;
- Stryker Italia per euro 406.355,51 iva compresa;
- Nuvasive Italia per euro 260.971,63 iva compresa;
- Biomedica Italia per euro 46.150,81 iva compresa.

Complessivamente l'integrazione dei precedenti contratti è pari ad euro 1.104.994,94 iva compresa sino al 30/04/2024 (si veda tabella che segue).

Fornitore	Importo contratto prima proroga semestrale	Importo ordinato prima proroga semestrale (dal 01/11/2022 al 06/06/2023)	Residuo disponibile per seconda proroga	Integrazione per seconda proroga (per 12 mesi)	Importo contratto per seconda proroga (per 12 mesi)
	<i>iva compresa</i>	<i>iva compresa</i>	<i>iva compresa</i>	<i>iva compresa</i>	<i>iva compresa</i>
MEDINEXT SRL	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	<i>non necessaria</i>	€ 10.000,00
MEDTRONIC ITALIA SPA	€ 424.908,14	€ 272.141,71	€ 152.766,43	€ 391.516,99	€ 544.283,42
ZIMMER DENTAL ITALY SRL	€ 51.679,60	€ 15.610,40	€ 36.069,20	<i>non necessaria</i>	€ 36.069,20
STRYKER ITALIA SRL S.U.	€ 260.018,02	€ 222.124,51	€ 37.893,51	€ 406.355,51	€ 444.249,02
VER SAN & DAFNE M.D. SRL	€ 399.742,72	€ 27.225,89	€ 372.516,83	<i>non necessaria</i>	€ 372.516,83
NUVASIVE ITALIA SRL	€ 152.375,90	€ 137.782,51	€ 14.593,39	€ 260.971,63	€ 275.565,02
BIOMEDICA ITALIA SRL	€ 31.986,98	€ 26.045,93	€ 5.941,05	€ 46.150,81	€ 52.091,86
			€ 629.780,41	€ 1.104.994,94	€ 1.734.775,35

Per quanto sopra rappresentato l'importo di euro 1.734.775,35 iva 4% inclusa, quale somma del residuo contrattuale complessivo di euro 629.780,41 iva 4% inclusa (già approvato con i precedenti atti nn. 1269/20 e 2342/22) e del valore di integrazione complessivo pari ad euro 1.104.994,94 iva 4% inclusa, con il presente atto sarà imputato agli esercizi 2023/2024 al fine di garantire a questa Azienda l'attività almeno sino alla data di scadenza della seconda proroga ed al contempo onorare i relativi contratti che non richiedono integrazione.

Nelle more dell'espletamento della nuova gara regionale "mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale seconda edizione" alla quale questa Azienda ha manifestato il proprio interesse comunicando i fabbisogni si propone pertanto:

- di procedere alla prosecuzione delle forniture relative ai contratti stipulati in adesione alla gara regionale per la fornitura di mezzi di sintesi vertebrale di cui agli atti nn. 1269/20 e 2342/22 sino al 30/04/2024 per una spesa complessiva pari ad euro 1.734.775,35 iva 4% inclusa, quale somma del residuo contrattuale complessivo di euro 629.780,41 iva 4% inclusa (già approvato con i citati atti nn. 1269/20 e 2342/22) e del valore di integrazione complessivo pari ad euro 1.104.994,94 iva 4% inclusa, necessario sino al 30/04/2024 come già indicato.

Si precisa che ad oggi non sono presenti convenzioni attive CONSIP per analoghe forniture e che i contratti prevedono la facoltà di risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della nuova gara regionale citata.

Le linee di prodotti offerti dalle diverse ditte nei rispettivi lotti di gara alle stesse aggiudicate sono rappresentate all' "allegato 1".

- di prendere atto dell'utilizzo e conseguente inserimento in contratto dei dispositivi richiesti dalle UU.OO.CC. interessate distribuiti dalla ditte Stryker, Nuvasive, Medtronic ("allegato A") presenti nei listini delle stesse ditte.

I dispositivi di cui all' "allegato A" integrano le linee di prodotti offerti dalle diverse ditte nei rispettivi lotti di gara alle stesse aggiudicati di cui si fornisce rappresentazione all' "allegato 1".

Si conferma quale RUP della procedura qui trattata per la parte relativa alla gestione contrattuale il Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 con il citato atto n. 1269/20, e come Direttore dell'esecuzione di contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, i Direttori delle U.O.C. Clinica Ortopedica Traumatologica ed U.O.C. Neurochirurgia (nominati anch'essi con atto n. 1269/20).

Si propone il presente atto su indicazione del CRAV ed in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023 comma 2 lett. a) in quanto gara indetta prima del 01/07/2023, data in cui ha acquistato efficacia il nuovo codice 36/23.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di procedere alla prosecuzione delle forniture relative ai contratti stipulati in adesione alla gara regionale per la fornitura di mezzi di sintesi vertebrale di cui agli atti nn. 1269/20 e 2342/22 sino al 30/04/2024 per una spesa complessiva di euro 1.734.775,35 iva 4% inclusa, quale somma del residuo contrattuale complessivo di euro 629.780,41 iva 4% inclusa (già approvato con i citati atti nn. 1269/20 e 2342/22) e del valore di integrazione complessivo pari ad euro

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

1.104.994,94 iva 4% inclusa, necessario per la prosecuzione della fornitura come di seguito dettagliato:

Fornitore	Importo contratto prima proroga semestrale	Importo ordinato prima proroga semestrale (dal 01/11/2022 al 06/06/2023)	Residuo disponibile per seconda proroga	Integrazione per seconda proroga (per 12 mesi)	Importo contratto per seconda proroga (per 12 mesi)
	<i>iva compresa</i>	<i>iva compresa</i>	<i>iva compresa</i>	<i>iva compresa</i>	<i>iva compresa</i>
MEDINEXT SRL	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	<i>non necessaria</i>	€ 10.000,00
MEDTRONIC ITALIA SPA	€ 424.908,14	€ 272.141,71	€ 152.766,43	€ 391.516,99	€ 544.283,42
ZIMMER DENTAL ITALY SRL	€ 51.679,60	€ 15.610,40	€ 36.069,20	<i>non necessaria</i>	€ 36.069,20
STRYKER ITALIA SRL S.U.	€ 260.018,02	€ 222.124,51	€ 37.893,51	€ 406.355,51	€ 444.249,02
VER SAN & DAFNE M.D. SRL	€ 399.742,72	€ 27.225,89	€ 372.516,83	<i>non necessaria</i>	€ 372.516,83
NUVASIVE ITALIA SRL	€ 152.375,90	€ 137.782,51	€ 14.593,39	€ 260.971,63	€ 275.565,02
BIOMEDICA ITALIA SRL	€ 31.986,98	€ 26.045,93	€ 5.941,05	€ 46.150,81	€ 52.091,86
			€ 629.780,41	€ 1.104.994,94	€ 1.734.775,35

2) di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'importo necessario sino al 30/04/2024 determinato dal presente provvedimento, pari alla disponibilità contrattuale di euro 1.734.775,35 IVA 4% inclusa, all'interno della relativa voce di costo n. 400101080101 ad oggetto "dispositivi medici impiantabili";

3) di prendere atto dell'utilizzo e conseguente inserimento in contratto dei dispositivi richiesti dalle UU.OO.CC. interessate distribuiti dalla ditte Stryker, Nuvasive, Medtronic ("allegato A");

4) di prendere atto che vista l'attuale capienza dei vari contratti stipulati relativi alla fornitura qui trattata (pari ad euro 629.780,41 IVA 4% inclusa) questo atto determina nuovo impegno di spesa, solo per euro 1.104.994,94 IVA 4% inclusa pari al valore complessivo di integrazione che sarà imputato agli esercizi 2023/2024;

5) di confermare quale RUP della procedura qui trattata per la parte relativa alla gestione contrattuale, il Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 con il citato atto n. 1269/20, e come Direttore dell'esecuzione di contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, i Direttori delle UU.OO.CC. Clinica Ortopedica Traumatologica ed U.O.C. Neurochirurgia (anch'essi nominati con atto n. 1269/20).

- 6) di dare atto che i dati essenziali richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013, di cui all'Allegato 2, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda;
- 7) di delegare il Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato e gestione della Logistica alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

STRYKER

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
1	CHIRURGIA POSTERIORE LOMBARRE CON APPROCCIO OPEN		12 mesi		12 mesi
	SINTESI POSTERIORE CON VITI IN TITANIO E BARRE IN TITANIO O CROMO COBALTO.				
sub 1	Viti peduncolari monoassiali di vari diametri e lunghezze con bloccaggio		17	€ 199,00	€ 3.383,00
	dado			€ 50,65	€ 0,00
sub 2	Viti peduncolari poliassiali di vari diametri e lunghezze con bloccaggio		230	€ 199,00	€ 45.770,00
	dado			€ 50,65	€ 0,00
sub 3	Viti peduncolari monoassiali da riduzione vari diametri e lunghezze o analoghi sistemi di riduzione con bloccaggio			€ 359,00	€ 0,00
sub 4	Viti peduncolari poliassiali da riduzione vari diametri e lunghezze o analoghi sistemi di riduzione con bloccaggio			€ 312,00	€ 0,00
sub 5	Viti peduncolari forate e cannulate per cementazione (augmentation) con bloccaggio	DENALI	8	€ 321,00	€ 2.568,00
	dado	MESA		€ 50,65	€ 0,00
sub 6	Uncini laminari e peduncolari di varia misura con bloccaggio	EVEREST	14	€ 166,50	€ 2.331,00
	dado			€ 50,65	€ 0,00
sub 7	Viti per fissazione iliaca di varia misura con bloccaggio			€ 208,50	€ 0,00
	dado			€ 50,65	€ 0,00
sub 8	Barre di varie lunghezze con diametro compreso tra 4 mm e 6.5 mm		200	€ 89,25	€ 17.850,00
sub 9	Sistema di connessione tra barre tipo domino sia trasversale che longitudinale con diametri diversi (connessione di barre di diverso diametro) con bloccaggio			€ 251,00	€ 0,00
sub 10	Crosslink fisso di varie lunghezze e relativi sistemi di bloccaggio		10	€ 334,50	€ 3.345,00
sub 11	Crosslink regolabili di varie lunghezze e relativi sistemi di bloccaggio		10	€ 484,50	€ 4.845,00

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
2	CHIRURGIA POSTERIORE CERVICALE E DORSOLOMBARE CON APPROCCIO OPEN		12 mesi		12 mesi
	Sistemi di ancoraggio alle barre con fissazione sublaminare costituiti da fasce inestensibili, tipo Clamps, di poliestere o materiale similare, varie misure per assemblaggio a barre di diametro tra i 3,5 e i 6 mm.	NILE	2	€ 324,00	€ 648,00
			2	€ 648,00	€ 1.296,00

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
4	CHIRURGIA POSTERIORE LOMBAR CON APPROCCIO MININVASIVO		12 mesi		12 mesi
	SINTESI POSTERIORE CON VITI IN TITANIO E BARRE IN TITANIO O CROMO COBALTO.				
sub 1	viti peduncolari di vari diametri e lunghezze		15	€ 213,00	€ 3.195,00
sub 2	dadi o analogo sistema di blocco per viti peduncolari		15	€ 50,65	€ 759,75
sub 3	barre di varie lunghezze con diametro compreso tra 4 mm e 6.5 mm		3	€ 119,00	€ 357,00

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
5	CHIRURGIA ANTERIORE TORACOLOMBARE CON APPROCCIO OPEN		12 mesi		12 mesi
	Il sistema di sintesi deve essere il più completo possibile e dovrà essere dotato di Placca a basso profilo ben modellabili con vari fori per le viti, oppure barra di connessione tra le viti di varie lunghezze e diametri e relativi sistemi di bloccaggio (
sub 1	vite (4 PER PLACCA)	CAYMAN	8	€ 315,00	€ 2.520,00
sub 2	sistema di serraggio				€ 0,00
sub 3	placca		2	€ 1.260,00	€ 2.520,00

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
11	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI IN TITANIO PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari a inserimento posteriore per impattamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. trapezoidali o di altra forma simile in titanio fenestrate per il contatto tra innesti e piatti epifisari vertebrali 2. ampio sp	ALEUTIAN	1	€ 449,00	€ 449,00

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
14	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI IN CARBONIO O MATERIALE EQUIPARABILE PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari a inserimento posteriore per impattamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. sezione quadrata-rettangolare con numerosi fori per il contatto tra innesti e piatti epifisari vertebrali 2. ampio spazio al loro interno per l'introduzione di innesti ossei autologhi o di osso "sintetico" 3. differenti diametri e lunghezze.	PANAREA	1	€ 1.496,00	€ 1.496,00

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
15	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI ESPANDIBILI PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari espandibili a inserimento posteriore devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. sistema controllato di espansione 2. ampio spazio al loro interno per l'introduzione di innesti ossei autologhi o di osso "sintetico"	ALEUTIAN	1	€ 2.699,00	€ 2.699,00

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
20	CHIRURGIA CERVICALE POSTERIORE SINTESI POSTERIORE CON VITI E BARRE IN TITANIO		12 mesi		12 mesi
sub 1	viti articolari di vari diametri e lunghezze	DENALI MINI		€ 247,50	€ 0,00
sub 2	dadi o analogo sistema di blocco per viti articolari			€ 63,00	€ 0,00
sub 3	viti peduncolari di vari diametri e lunghezze			€ 247,50	€ 0,00
sub 4	dadi o analogo sistema di blocco per viti peduncolari			€ 63,00	€ 0,00
sub 5	uncini laminari di varia misura			€ 279,00	€ 0,00
sub 6	dadi o analogo sistema di blocco per uncini			€ 63,00	€ 0,00
sub 7	barre di varie lunghezze e diametro			€ 114,00	€ 0,00
sub 8	sistema di connessione tra le barre tipo domino sia trasversale che longitudinale con diametri diversi			€ 139,00	€ 0,00
sub 9	placche fissazione occipitale			€ 407,00	€ 0,00
sub 10	crosslink di varie lunghezze			€ 57,50	€ 0,00
	crosslink di varie lunghezze			€ 57,50	€ 0,00
	crosslink di varie lunghezze		€ 114,00	€ 0,00	
sub 11	crosslink di varie lunghezze fisse		€ 249,00	€ 0,00	

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
21	CHIRURGIA CERVICALE ANTERIORE SINTESI ANTERIORE CON PLACCHE IN TITANIO		12 mesi		12 mesi
sub 1	Placche a basso profilo modellabili con vari fori con possibilità di compressione	BLUE RIDGE	3	€ 299,00	€ 897,00
sub 2	Viti per fissazione della placca di vari diametri e lunghezze		12	€ 44,50	€ 534,00

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
24	CAGES CERVICALI IN TANTALIO O MATERIALE EQUIPARABILE		12 mesi		12 mesi
	Le cages cervicali in tantalio o materiale equiparabile devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. Forma anatomica con vari gradi di lordosi, misure varie.	CASCADIA	1	€ 784,00	€ 784,00

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
28	CAGES CERVICALI (MESH)		12 mesi		12 mesi
	Le cages cervicali (mesh) devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. essere in titanio o idoneo materiale 2. ampia superficie di appoggio somatico 3. ampio spazio al loro interno per l'introduzione di innesti ossei autologhi o di osso "sintetico"	CAPRI SMALL	1	€ 1.615,00	€ 1.615,00

STRYKER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
32	SISTEMA PER VERTEBROPLASTICA CON SISTEMA DI RILASCIO CONTROLLATO DEL CEMENTO		12 mesi		12 mesi
sub 1	Il sistema dovrà essere così composto: - trocar di introduzione con punte di varie forme - ago per biopsia vertebrale - miscelatore a circuito chiuso del cemento completo di sistema di rilascio controllato del cemento - cemento per vertebroplastica	VERTAPLEX			
	ago			€ 50,00	
	kit			€ 25,00	
	miscelatore		120	€ 400,00	€ 48.000,00
	cannula			€ 24,00	
	cemento		120	€ 200,00	€ 24.000,00
					€ 72.000,00
Si precisa che la procedura tipo offerta dalla Stryker si compone di n. 1					

Contratto integrato come da " Allegato A "

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
1	CHIRURGIA POSTERIORE LOMBAR CON APPROCCIO OPEN		12 mesi		12 mesi
	SINTESI POSTERIORE CON VITI IN TITANIO E BARRE IN TITANIO O CROMO COBALTO.				
sub 1	Viti peduncolari monoassiali di vari diametri e lunghezze con bloccaggio	CD HORIZON	17	€ 262,90	€ 4.469,30
sub 2	Viti peduncolari poliassiali di vari diametri e lunghezze con bloccaggio		230	€ 262,90	€ 60.467,00
sub 3	Viti peduncolari monoassiali da riduzione vari diametri e lunghezze o analoghi sistemi di riduzione con bloccaggio	SOLERA		€ 354,13	€ 0,00
sub 4	Viti peduncolari poliassiali da riduzione vari diametri e lunghezze o analoghi sistemi di riduzione con bloccaggio			€ 307,74	€ 0,00
sub 5	Viti peduncolari forate e cannulate per cementazione (augmentation) con bloccaggio		8	€ 366,79	€ 2.934,32
sub 6	Uncini laminari e peduncolari di varia misura con bloccaggio		14	€ 212,49	€ 2.974,86
sub 7	Viti per fissazione iliaca di varia misura con bloccaggio			€ 254,24	€ 0,00
sub 8	Barre di varie lunghezze con diametro compreso tra 4 mm e 6.5 mm		200	€ 87,00	€ 17.400,00
sub 9	Sistema di connessione tra barre tipo domino sia trasversale che longitudinale con diametri diversi (connessione di barre di diverso diametro) con bloccaggio			€ 251,50	€ 0,00
sub 10	Crosslink fisso di varie lunghezze e relativi sistemi di bloccaggio		10	€ 330,00	€ 3.300,00
sub 11	Crosslink regolabili di varie lunghezze e relativi sistemi di bloccaggio		10	€ 480,00	€ 4.800,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
4	CHIRURGIA POSTERIORE LOMBARA CON APPROCCIO MININVASIVO		12 mesi		12 mesi
	SINTESI POSTERIORE CON VITI IN TITANIO E BARRE IN TITANIO O CROMO COBALTO.	LONGI TUDE			
sub 1	viti peduncolari di vari diametri e lunghezze		30	€ 210,00	€ 6.300,00
sub 2	dadi o analogo sistema di blocco per viti peduncolari		30	€ 65,00	€ 1.950,00
sub 3	barre di varie lunghezze con diametro compreso tra 4 mm e 6.5 mm		10	€ 117,00	€ 1.170,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
5	CHIRURGIA ANTERIORE TORACOLOMBARE CON APPROCCIO OPEN		12 mesi		12 mesi
	Il sistema di sintesi deve essere il più completo possibile e dovrà essere dotato di Placca a basso profilo ben modellabili con vari fori per le viti, oppure barra di connessione tra le viti di varie lunghezze e diametri e relativi sistemi di bloccaggio (viti e dadi o analogo sistema di blocco per viti)	VANTAGE			
sub 1	vite		5	€ 95,00	€ 475,00
sub 2	sistema di serraggio		5	€ 120,00	€ 600,00
sub 3	placca		5	€ 1.010,00	€ 5.050,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
9	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI IN TITANIO AVVITATE PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari in titanio a inserimento posteriore devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. cilindriche con numerosi fori per il contatto tra innesti e piatti epifisari vertebrali 2. ampio spazio al loro interno per l'introduzione di innesti ossei autologhi o di osso "sintetico" 3. differenti diametri e lunghezze	I FLY	5	€ 495,00	€ 2.475,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
10	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI IN TITANIO AVVITATE PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari in titanio a inserimento posteriore devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. cilindriche con numerosi fori per il contatto tra innesti e piatti epifisari vertebrali 2. ampio spazio al loro interno per l'introduzione di innesti ossei autologhi o di osso "sintetico" 3. differente sezione e lunghezze	VERTE STACK CAPSTONE	5	€ 695,00	€ 3.475,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
13	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI IN TANTALIO O MATERIALE EQUIPARABILE PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari a inserimento posteriore per impattamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. sezione quadrata-rettangolare con numerosi fori per il contatto tra innesti e piatti epifisari vertebrali 2. ampio spazio al loro interno per l'introduzione di innesti ossei autologhi o di osso "sintetico" 3. differenti diametri e lunghezze	CAPSTONE PTC	3	€ 990,00	€ 2.970,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
17	CAGES PER CHIRURGIA ANTERO-LATERALE LOMBARE PRE-PSOAS CON APPROCCIO TRADIZIONALE O MININVASIVO		12 mesi		12 mesi
	Le mesh intersomatiche devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. essere in titanio o idoneo materiale 2. con diversi diametri e lunghezze 3. ampia fenestrate per innesti ossei o sostituti d'osso 4. "foot print" di varia lunghezza e larghezza per permettere una maggiore superficie di contatto	T2 ALTITUDE PIRAMESH	10	€ 1.795,00	€ 17.950,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
18	SOSTITUTO DI CORPO VERTEBRALE (MESH) PER CHIRURGIA LOMBARE CON APPROCCIO ANTERIORE O POSTERIORE, ESPANDIBILI		12 mesi		12 mesi
	Le mesh intersomatiche devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. essere in titanio o idoneo materiale 2. disponibili in diverse forme (cilindriche, oblunghe, ovali, trapezoidali) con diversi diametri e lunghezze 3. ampia fenestrate per innesti	ALIF	5	€ 1.495,00	€ 7.475,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
20	CHIRURGIA CERVICALE POSTERIORE SINTESI POSTERIORE CON VITI E BARRE IN TITANIO		12 mesi		12 mesi
sub 1	viti articolari di vari diametri e lunghezze	VERTEX	10	€ 245,00	€ 2.450,00
sub 2	dadi o analogo sistema di blocco per viti articolari		10	€ 75,00	€ 750,00
sub 3	viti peduncolari di vari diametri e lunghezze		10	€ 245,00	€ 2.450,00
sub 4	dadi o analogo sistema di blocco per viti peduncolari		10	€ 75,00	€ 750,00
sub 5	uncini laminari di varia misura		5	€ 275,00	€ 1.375,00
sub 6	dadi o analogo sistema di blocco per uncini		5	€ 75,00	€ 375,00
sub 7	barre di varie lunghezze e diametro		10	€ 115,00	€ 1.150,00
sub 8	sistema di connessione tra le barre tipo domino sia trasversale che longitudinale con diametri diversi		5	€ 135,00	€ 675,00
sub 9	placche fissazione occipitale		10	€ 405,00	€ 4.050,00
sub 10	crosslink di varie lunghezze		5	€ 225,00	€ 1.125,00
sub 11	crosslink di varie lunghezze fisse		5	€ 245,00	€ 1.225,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
21	CHIRURGIA CERVICALE ANTERIORE SINTESI ANTERIORE CON PLACCHE IN TITANIO	ZEPHIR	12 mesi		12 mesi
sub 1	Placche a basso profilo modellabili con vari fori con possibilità di compressione		10	€ 295,00	€ 2.950,00
sub 2	Viti per fissazione della placca di vari diametri e lunghezze		40	€ 40,00	€ 1.600,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
24	CAGES CERVICALI IN TANTALIO O MATERIALE EQUIPARABILE	CORNERSTONE	12 mesi		12 mesi
	Le cages cervicali in tantalio o materiale equiparabile devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. Forma anatomica con vari gradi di lordosi, misure varie.		10	€ 795,00	€ 7.950,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
25	CAGES CERVICALI IN PEEK AVVITATE	DIVERGENCE	12 mesi		12 mesi
	Le cages cervicali in titanio devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. Forma anatomica con vari gradi di lordosi, misure varie 2. Viti di fissazione 3. ampio spazio al loro interno per l'introduzione di innesti ossei autologhi o di osso "sinte		10	€ 350,00	€ 3.500,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
28	CAGES CERVICALI (MESH)	ALTITUDE	12 mesi		12 mesi
	Le cages cervicali (mesh) devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. essere in titanio o idoneo materiale 2. ampia superficie di appoggio somatico 3. ampio spazio al loro interno per l'introduzione di innesti ossei autologhi o di osso "sintetico		10	€ 1.795,00	€ 17.950,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
30	SISTEMA PER RIDUZIONE DI FRATTURE VERTEBRALI MONOLIVELLO PER CIFOPLASTICA CON PALLONCINO (O ANALOGO SISTEMA DI RIDUZIONE)		12 mesi		12 mesi
	Il sistema dovrà essere così composto: - n.2 trocar di introduzione con punte di varie forme - Sistemi di riduzione della frattura (n. 2 palloncini o analoghi sistemi di riduzione) - miscelatore a circuito chiuso del cemento - n.2 sistemi di introduzione del cemento - cemento per cifooplastica - ago per biopsia vertebrale	KYPHON	20	€ 838,05	€ 16.761,00

MEDTRONIC					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
31	SISTEMA PER RIDUZIONE DI FRATTURE VERTEBRALI MONOLIVELLO PER CIFOPLASTICA CON PALLONCINO (O ANALOGO SISTEMA PER RIDUZIONE) E SISTEMA DI RILASCIO CONTROLLATO DEL CEMENTO		12 mesi		12 mesi
	Il sistema dovrà essere così composto: - n.2 trocar di introduzione con punte di varie forme - Sistemi di riduzione della frattura (n.2 palloncini o analoghi sistemi di riduzione) - miscelatore a circuito chiuso del cemento completo di sistema di rilascio controllato del cemento ed introduzione del cemento - cemento per cifooplastica - ago per biopsia vertebrale	KYPHON	10	€ 1.178,45	€ 11.784,50

Contratto integrato come da " Allegato A "

VERSAN						
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale	
1	CHIRURGIA POSTERIORE LOMBARRE CON APPROCCIO OPEN		12 mesi		12 mesi	
	SINTESI POSTERIORE CON VITI IN TITANIO E BARRE IN TITANIO O CROMO COBALTO.					
sub 1	Viti peduncolari monoassiali di vari diametri e lunghezze con bloccaggio	EXPEDIUM	17	€ 265,00	€ 4.505,00	
sub 2	Viti peduncolari poliassiali di vari diametri e lunghezze con bloccaggio		230	€ 265,00	€ 60.950,00	
sub 3	Viti peduncolari monoassiali da riduzione vari diametri e lunghezze o analoghi sistemi di riduzione con bloccaggio			€ 265,00	€ 0,00	
sub 4	Viti peduncolari poliassiali da riduzione vari diametri e lunghezze o analoghi sistemi di riduzione con bloccaggio			€ 300,00	€ 0,00	
sub 5	Viti peduncolari forate e cannulate per cementazione (augmentation) con bloccaggio		8	€ 371,00	€ 2.120,00	
sub 6	Uncini laminari e peduncolari di varia misura con bloccaggio		14	€ 215,00	€ 4.200,00	
sub 7	Viti per fissazione iliaca di varia misura con bloccaggio			€ 200,00	€ 0,00	
sub 8	Barre di varie lunghezze con diametro compreso tra 4 mm e 6.5 mm		200	€ 89,00	€ 17.800,00	
sub 9	Sistema di connessione tra barre tipo domino sia trasversale che longitudinale con diametri diversi (connessione di barre di diverso diametro) con bloccaggio				€ 250,00	€ 0,00
sub 10	Crosslink fisso di varie lunghezze e relativi sistemi di bloccaggio		10	€ 334,00	€ 3.340,00	
sub 11	Crosslink regolabili di varie lunghezze e relativi sistemi di bloccaggio		10	€ 484,00	€ 4.840,00	

VERSAN					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
4	CHIRURGIA POSTERIORE LOMBARRE CON APPROCCIO MININVASIVO		12 mesi		12 mesi
	SINTESI POSTERIORE CON VITI IN TITANIO E BARRE IN TITANIO O CROMO COBALTO.				
sub 1	viti peduncolari di vari diametri e lunghezze	VIPER	40	€ 190,00	€ 7.600,00
sub 2	dadi o analogo sistema di blocco per viti peduncolari		40	€ 65,00	€ 2.600,00
sub 3	barre di varie lunghezze con diametro compreso tra 4 mm e 6.5 mm		10	€ 119,00	€ 1.190,00

VERSAN					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
10	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI IN TITANIO AVVITATE PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari in titanio a inserimento posteriore devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. cilindriche con numerosi fori per il contatto tra innesti e piatti epifisari vertebrali 2. ampio spazio al loro interno per l'introduzi	TPAL	5	€ 695,00	€ 3.475,00

VERSAN					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
13	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI IN TANTALIO O MATERIALE EQUIPARABILE PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari a inserimento posteriore per impattamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. sezione quadrata-rettagonale con numerosi fori per il contatto tra innesti e piatti epifisari vertebrali 2. ampio spazio al loro	CONCORDE	3	€ 995,00	€ 2.985,00

VERSAN					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
20	CHIRURGIA CERVICALE POSTERIORE SINTESI POSTERIORE CON VITI E BARRE IN TITANIO		12 mesi		12 mesi
sub 1	viti articolari di vari diametri e lunghezze		10	€ 248,00	€ 2.480,00
sub 2	dadi o analogo sistema di blocco per viti articolari		10	€ 78,00	€ 780,00
sub 3	viti peduncolari di vari diametri e lunghezze		10	€ 248,00	€ 2.480,00
sub 4	dadi o analogo sistema di blocco per viti peduncolari		10	€ 78,00	€ 780,00
sub 5	uncini laminari di varia misura	MOUNTAI NEER	5	€ 220,00	€ 1.100,00
sub 6	dadi o analogo sistema di blocco per uncini		5	€ 78,00	€ 390,00
sub 7	barre di varie lunghezze e diametro		10	€ 106,00	€ 1.060,00
sub 8	sistema di connessione tra le barre tipo domino sia trasversale che longitudinale con diametri diversi		5	€ 139,50	€ 697,50
sub 9	placche fissazione occipitale		10	€ 350,00	€ 3.500,00
sub 10	crosslink di varie lunghezze		5	€ 228,00	€ 1.140,00
sub 11	crosslink di varie lunghezze fisse		5	€ 248,00	€ 1.240,00

VERSAN					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
21	CHIRURGIA CERVICALE ANTERIORE SINTESI ANTERIORE CON PLACCHE IN TITANIO		12 mesi		12 mesi
sub 1	Placche a basso profilo modellabili con vari fori con possibilità di compressione	VECTRA	10	€ 240,00	€ 2.400,00
sub 2	Viti per fissazione della placca di vari diametri e lunghezze		40	€ 44,00	€ 1.760,00

VERSAN					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
31	SISTEMA PER RIDUZIONE DI FRATTURE VERTEBRALI MONOLIVELLO PER CIFOPLASTICA CON PALLONCINO (O ANALOGO SISTEMA PER RIDUZIONE) E SISTEMA DI RILASCIO CONTROLLATO DEL CEMENTO		12 mesi		12 mesi
	Il sistema dovrà essere così composto: - n.2 trocar di introduzione con punte di varie forme - Sistemi di riduzione della frattura (n.2 palloncini o analoghi sistemi di riduzione) - miscelatore a circuito chiuso del cemento completo di sistema di rilascio controllato del cemento ed introduzione del cemento - cemento per cifooplastica - ago per biopsia vertebrale		15	€ 1.575,00	€ 23.625,00

BIOMEDICA (già SIAD)

lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE LOMBARRE MEDIANTE DEVICES INTERSPINOSI PER CHIRURGIA OPEN O PERCUTANEA		12 mesi		12 mesi
6	Il sistema di stabilizzazione interspinosa deve possedere la caratteristica di effettuare un'artrosi lombare e deve avere varie misure	COFLEX	5	€ 998,00	€ 4.990,00

lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
7	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE LOMBARRE MEDIANTE DEVICES INTERLAMINOSPINOSI PER CHIRURGIA OPEN O PERCUTANEA		12 mesi		12 mesi
	Il sistema di stabilizzazione interlaminospinosa deve possedere la caratteristica di effettuare un'artrosi lombare e deve avere varie misure	COFLEX F+	5	€ 2.562,50	€ 12.812,50

lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
3	CHIRURGIA POSTERIORE LOMBARRE CON APPROCCIO OPEN PER SINTESI DINAMICA		12 mesi		12 mesi
	Il sistema di sintesi deve essere il più completo possibile ed essere caratterizzato da viti peduncolari monoassiali o poliassiali di vari diametri e lunghezze, dadi o analoghi sistemi di blocco per viti peduncolari e barre (altro sistema similare) dotate di sistema dinamico	DSS			
	vite + dado bloccaggio		10	322,80	
	spaziatore		10	216,00	
	corda stabilizzante		10	430,50	
			IMP.TIPO	969,30	

ZIMMER

lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
2	CHIRURGIA POSTERIORE CERVICALE E DORSOLOMBARE CON APPROCCIO OPEN		12 mesi		12 mesi
	Sistemi di ancoraggio alle barre con fissazione sublaminare costituiti da fasce inestensibili, tipo Clamps, di poliestere o materiale similare, varie misure per assemblaggio a barre di diametro tra i 3,5 e i 6 mm.	UNIVERSAL CLAMP	7	€ 850,00	€ 5.950,00

ZIMMER

lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
3	CHIRURGIA POSTERIORE LOMBARRE CON APPROCCIO OPEN PER SINTESI DINAMICA		12 mesi		12 mesi
	Il sistema di sintesi deve essere il più completo possibile ed essere caratterizzato da viti peduncolari monoassiali o poliassiali di vari diametri e lunghezze, dadi o analoghi sistemi di blocco per viti peduncolari e barre (altro sistema similare) dotate di sistema dinamico	DYNESIS			
	vite + dado bloccaggio		20	€ 387,00	€ 7.740,00
	spaziatore		5	€ 236,00	€ 1.180,00
	corda stabilizzante		5	€ 330,00	€ 1.650,00

ZIMMER

lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
12	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI IN TANTALIO O MATERIALE EQUIPARABILE PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari a inserimento posteriore per impattamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. trapezoidali o di altra forma simile 2. differenti sezione, lunghezze e angolazioni.	TM ARDIS	5	€ 990,00	€ 4.950,00

ZIMMER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
19	CAGES ANTERIORI LOMBARI ALIF (ANTERIOR LUMBAR INTERBODY FUSION) IN TANTALIO O MATERIALE EQUIPARABILE		12 mesi		12 mesi
	Cages in tantalio o materiale equiparabile per la fusione intersomatica tra due corpi lombari a inserimento anteriore previa discectomia. Devono avere ampio spazio per l'iserimento di chips corticospongioso o sostituito d'osso buona fenestrazione all'interfaccia osso-osso	TM 400	5	€ 990,00	€ 4.950,00

ZIMMER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
20	CHIRURGIA CERVICALE POSTERIORE SINTESI POSTERIORE CON VITI E BARRE IN TITANIO		12 mesi		12 mesi
sub 1	viti articolari di vari diametri e lunghezze		6	€ 249,00	€ 1.494,00
sub 2	dadi o analogo sistema di blocco per viti articolari		6	€ 79,00	€ 474,00
sub 3	viti peduncolari di vari diametri e lunghezze		6	€ 249,00	€ 1.494,00
sub 4	dadi o analogo sistema di blocco per viti peduncolari		6	€ 78,00	€ 468,00
sub 5	uncini laminari di varia misura		2	€ 279,00	€ 558,00
sub 6	dadi o analogo sistema di blocco per uncini		2	€ 78,00	€ 156,00
sub 7	barre di varie lunghezze e diametro		6	€ 119,00	€ 714,00
sub 8	sistema di connessione tra le barre tipo domino sia trasversale che longitudinale con diametri diversi		2	€ 139,00	€ 278,00
sub 9	placche fissazione occipitale		6	€ 409,00	€ 2.454,00
sub 10	crosslink di varie lunghezze		2	€ 229,00	€ 458,00
sub 11	crosslink di varie lunghezze fisse		2	€ 249,00	€ 498,00

ZIMMER					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
24	CAGES CERVICALI IN TANTALIO O MATERIALE EQUIPARABILE		12 mesi		12 mesi
	Le cages cervicali in tantalio o materiale equiparabile devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. Forma anatomica con vari gradi di lordosi, misure varie.	TM-S	10	€ 790,00	€ 7.900,00

NUVASIVE

lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
1	CHIRURGIA POSTERIORE LOMBARE CON APPROCCIO OPEN		12 mesi		12 mesi
	SINTESI POSTERIORE CON VITI IN TITANIO E BARRE IN TITANIO O CROMO COBALTO.				
sub 1	Viti peduncolari monoassiali di vari diametri e lunghezze con bloccaggio	ARMADA	17	€ 267,00	€ 4.539,00
sub 2	Viti peduncolari poliassiali di vari diametri e lunghezze con bloccaggio		230	€ 267,00	€ 61.410,00
sub 3	Viti peduncolari monoassiali da riduzione vari diametri e lunghezze o analoghi sistemi di riduzione con bloccaggio			€ 267,00	€ 0,00
sub 4	Viti peduncolari poliassiali da riduzione vari diametri e lunghezze o analoghi sistemi di riduzione con bloccaggio			€ 311,00	€ 0,00
sub 5	Viti peduncolari forate e cannulate per cementazione (augmentation) con bloccaggio		8	€ 371,00	€ 2.968,00
sub 6	Uncini laminari e peduncolari di varia misura con bloccaggio		14	€ 217,00	€ 3.038,00
sub 7	Viti per fissazione iliaca di varia misura con bloccaggio			€ 259,00	€ 0,00
sub 8	Barre di varie lunghezze con diametro compreso tra 4 mm e 6.5 mm		200	€ 89,00	€ 17.800,00
sub 9	Sistema di connessione tra barre tipo domino sia trasversale che longitudinale con diametri diversi (connessione di barre di diverso diametro) con bloccaggio			€ 250,00	€ 0,00
sub 10	Crosslink fisso di varie lunghezze e relativi sistemi di bloccaggio		10	€ 334,00	€ 3.340,00
sub 11	Crosslink regolabili di varie lunghezze e relativi sistemi di bloccaggio		10	€ 484,00	€ 4.840,00

NUVASIVE

lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
4	CHIRURGIA POSTERIORE LOMBARE CON APPROCCIO MININVASIVO		12 mesi		12 mesi
	SINTESI POSTERIORE CON VITI IN TITANIO E BARRE IN TITANIO O CROMO COBALTO.				
sub 1	viti peduncolari di vari diametri e lunghezze	PRECEPT	15	€ 210,00	€ 3.150,00
sub 2	dadi o analogo sistema di blocco per viti peduncolari		15	€ 67,00	€ 1.005,00
sub 3	barre di varie lunghezze con diametro compreso tra 4 mm e 6.5 mm		3	€ 115,00	€ 345,00

NUVASIVE

lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
5	CHIRURGIA ANTERIORE TORACOLOMBARE CON APPROCCIO OPEN		12 mesi		12 mesi
	Il sistema di sintesi deve essere il più completo possibile e dovrà essere dotato di Placca a basso profilo ben modellabili con vari fori per le viti, oppure barra di connessione tra le viti di varie lunghezze e diametri e relativi sistemi di bloccaggio (viti e dadi o analogo sistema di blocco per viti)				
sub 1	vite	TRAVERSE			€ 0,00
sub 2	sistema di serraggio				€ 0,00
sub 3	placca				€ 0,00
		IMP.TIPO	2	€ 2.575,00	

NUVASIVE

lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
7	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE LOMBARE MEDIANTE DEVICES INTERLAMINOSPINOSI PER CHIRURGIA OPEN O PERCUTANEA		12 mesi		12 mesi
	Il sistema di stabilizzazione interlamino spinosa deve possedere la caratteristica di effettuare un'artrosi lombare e deve avere varie misure				
		AFFIX	2	€ 2.500,00	€ 5.000,00

NUVASIVE					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
10	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI IN TITANIO AVVITATE PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari in titanio a inserimento posteriore devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. cilindriche con numerosi fori per il contatto tra innesti e piatti epifisari vertebrali 2. ampio spazio al loro interno per l'introduzione di innesti ossei autologhi o di osso "sintetico" 3. differente sezione e lunghezze	COROENT	5	€ 695,00	€ 3.475,00

NUVASIVE					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
11	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI IN TITANIO PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari a inserimento posteriore per impattamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. trapezoidali o di altra forma simile in titanio fenestrate per il contatto tra innesti e piatti epifisari vertebrali 2. ampio spazio al loro interno per l'introduzione di innesti ossei autologhi o di osso "sintetico" 3. differente sezione e lunghezze.	COROENT	1	€ 445,00	€ 445,00

NUVASIVE					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
15	CAGES INTERSOMATICHE LOMBARI ESPANDIBILI PER CHIRURGIA POSTERIORE		12 mesi		12 mesi
	Le cages intersomatiche lombari espandibili a inserimento posteriore devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. sistema controllato di espansione 2. ampio spazio al loro interno per l'introduzione di innesti ossei autologhi o di osso "sintetico" 3. differenti diametri e lunghezze.	COROENT	1	€ 445,00	€ 445,00

NUVASIVE					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
17	CAGES PER CHIRURGIA ANTERO-LATERALE LOMBARE PRE-PSOAS CON APPROCCIO TRADIZIONALE O MININVASIVO		12 mesi		12 mesi
	Le mesh intersomatiche devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. essere in titanio o idoneo materiale 2. con diversi diametri e lunghezze 3. ampia fenestrate per innesti ossei o sostituti d'osso 4. "foot print" di varia lunghezza e larghezza per permettere una maggiore superficie di contatto	X CORE 2	1	€ 1.795,00	€ 1.795,00

NUVASIVE					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
18	SOSTITUTO DI CORPO VERTEBRALE (MESH) PER CHIRURGIA LOMBARE CON APPROCCIO ANTERIORE O POSTERIORE, ESPANDIBILI		12 mesi		12 mesi
	Le mesh intersomatiche devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. essere in titanio o idoneo materiale 2. disponibili in diverse forme (cilindriche, oblunghe, ovali, trapezoidali) con diversi diametri e lunghezze 3. ampia fenestrate per innes	BRIGADE	1	€ 1.495,00	€ 1.495,00

NUVASIVE					
lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
20	CHIRURGIA CERVICALE POSTERIORE SINTESI POSTERIORE CON VITI E BARRE IN TITANIO		12 mesi		12 mesi
sub 1	viti articolari di vari diametri e lunghezze	VUE POINT		€ 248,00	€ 0,00
sub 2	dadi o analogo sistema di blocco per viti articolari			€ 79,00	€ 0,00
sub 3	viti peduncolari di vari diametri e lunghezze			€ 248,00	€ 0,00
sub 4	dadi o analogo sistema di blocco per viti peduncolari			€ 79,00	€ 0,00
sub 5	uncini laminari di varia misura			€ 279,00	€ 0,00
sub 6	dadi o analogo sistema di blocco per uncini			€ 79,00	€ 0,00
sub 7	barre di varie lunghezze e diametro			€ 119,00	€ 0,00
sub 8	sistema di connessione tra le barre tipo domino sia trasversale che longitudinale con diametri diversi			€ 135,00	€ 0,00
sub 9	placche fissazione occipitale			€ 400,00	€ 0,00
sub 10	crosslink di varie lunghezze			€ 220,00	€ 0,00
sub 11	crosslink di varie lunghezze fisse			€ 245,00	€ 0,00

Contratto integrato come da " Allegato A "

MEDINEXT

lotto/sub	descrizione	MODELLO	Qtà	Prezzo unitario offerto per riferimento (IVA esclusa)	Totale
2	CHIRURGIA POSTERIORE CERVICALE E DORSOLOMBARE CON APPROCCIO OPEN		12 mesi		12 mesi
	Sistemi di ancoraggio alle barre con fissazione sublaminare costituiti da fasce inestensibili, tipo Clamps, di poliestere o materiale simile, varie misure per assemblaggio a barre di diametro tra i 3,5 e i 6 mm.	JAZZ	2	€ 500,00	€ 1.000,00
			2	€ 400,00	€ 800,00

ALLEGATO " 2 "

DATA RICHIESTA	24/10/22
RUP	Dott.ssa Maria Elena Serafini
OGGETTO DI GARA	GARA REGIONALE MEZZI DI SINTESI
ID GARA	190114
TIPOLOGIA PROCEDURA	Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo
Stazione Appaltante UNICA / (SI - NO)	SI
Se UNICAMENTE ACQUISTO (inserire elenco partecipanti e % di ripartizione)	
GARA ESCLUSA AVCPAS (SI - NO) (Esclusa per CIG derivati, per le gare telematiche e per le gare con importi inferiori a Euro 40.000)	SI
Contratto escluso tutto/parto dall'ambito del codice (SI - NO)	NO
Categoria di beni e servizi - Soglie (Euro)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 CPCIA 24 dicembre 2015
CIG padre (se CIG derivato)	VEDI COLONNA
DATA ADESIONE ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE (per i CIG derivati)	
RICORSO ALL'ASTA ELETTRONICA (SI - NO)	
PROCEDURA ACCELERATA X URGENZA (SI - NO)	
AVVISO DI PREINFORMAZIONE (SI - NO)	
TERMINE RIDOTTO DI AVVISO DI PREINFORMAZIONE (SI - NO)	
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione (SI-NO)	
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto (formato anno)	
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? (SI - NO)	SI
L'appalto prevede una delle seguenti ipotesi di collegamento?	
CIG collegato	
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione	

PERFEZIONAMENTO	DATA PUBBLICAZIONE	DATA SCADENZA OFFERTE	ORA SCADENZA

PUBBLICITA'	ESISE (DATA - N)	ESISI (DATA - N)	ESIT (DATA - N)	ESIT QUOTIDIANI (N di quotidiani)	PROFLO STAZIONE APPALTA NTE	SITO MINISTERO INFRASTRUTTUR E (SI-NO)

PUBBLICITA' ESITI GARA	ESITI GIURE (DATA - N)	ESITI GIURE (DATA - N)	ESIT QUOTIDIANI (N di quotidiani nazionali e N di quotidiani locali)	ESITI STAZIONE APPALTA NTE (SI-NO)	ESITI SITO MINISTERO INFRASTRUTTUR E (SI-NO)

STIPULA CONTRATTO	data stipula del contratto	importo causazione definitiva	data verbale di avvio del
	28/10/2020		

N DI GARA	LOTTO GARA	CIG	CIG PADRE	OGGETTO	IMPORTO CIG (senza IVA) (comprensivo di opzioni)	CPV	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	tipologia di contratto	forma di negoziazione	ambito di valenza	AGGIUDICATARIO		DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE		STATO DELLA PROCEDURA	SUBAPPALTO (SI-NO)	IMPORTO AGGIUDICAT IVA esclusa	ALIQUOTA IVA %	DATA INDIRIZZO CONTRATTO	DATA FINE CONTRATTO	DATA SCADENZA PRIMA PROROGA	DATA SCADENZA SECONDA PROROGA	ANNOTAZIONE SUBENTRO
											RAZIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	N.	DATA									
		84441773AD	730853490B	sistemi per chirurgia posteriore lombare lotto 1	270.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			270.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		84441859E5	730853490B	sistemi per chirurgia posteriore lombare lotto 1	270.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Versan Dafne	02597500231	1269	25/09/20			270.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		8444192FAA	730853490B	sistemi per chirurgia posteriore lombare lotto 1	144.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Nuvasive	02417881204	1269	25/09/20			144.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		84441984A1	730853490B	sistemi per chirurgia posteriore lombare lotto 1	120.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	K2M	11552601004	1269	25/09/20			120.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Stryker Italia subentra a K2M
		Z4E2E3E3AC	7308537884	sistemi per chirurgia posteriore cervicale lotto 2	18.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Zimmer- Biomet	09012850153	1269	25/09/20			18.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		ZC2E2E3E7B	7308537884	sistemi per chirurgia posteriore cervicale lotto 2	6.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	K2M	11552601004	1269	25/09/20			6.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Stryker Italia subentra a K2M
		ZB2E2E3EAF	7308537884	sistemi per chirurgia posteriore cervicale lotto 2	6.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medinet	06025580966	1269	25/09/20			6.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		Z82E2E3ED7	73085427FA	sistemi per chirurgia posteriore lombare open lotto 3	33.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Zimmer- Biomet	09012850153	1269	25/09/20			33.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		8444206B39	73085427FA	sistemi per chirurgia posteriore lombare open lotto 3	90.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Siad Healthcare	00725050157	1269	25/09/20			90.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Biomedica subentra a Siad Healthcare
		Z5C2E6F21	730854414E	sistemi per chirurgia mini invasiva posteriore lombare open lotto 4	30.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			30.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		Z8E2E6F45	730854414E	sistemi per chirurgia mini invasiva posteriore lombare open lotto 4	36.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Versan Dafne	02597500231	1269	25/09/20			36.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		Z182E6F9E	730854414E	sistemi per chirurgia mini invasiva posteriore lombare open lotto 4	13.500,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Nuvasive	02417881204	1269	25/09/20			13.500,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		Z152E6F9A	730854414E	sistemi per chirurgia mini invasiva posteriore lombare open lotto 4	13.500,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	K2M	11552601004	1269	25/09/20			13.500,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Stryker Italia subentra a K2M
		Z4E2E6495	73085473C7	sistemi per chirurgia toraco-lombare open lotto 5	30.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			30.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		Z8D2E64F1	73085473C7	sistemi per chirurgia toraco-lombare open lotto 5	15.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Nuvasive	02417881204	1269	25/09/20			15.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		Z9A2E64D1D	73085473C7	sistemi per chirurgia toraco-lombare open lotto 5	15.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	K2M	11552601004	1269	25/09/20			15.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Stryker Italia subentra a K2M
		Z8C2E64245	7308551713	sistemi di stabilizzazione lombare open con devices interlamminopisii lotto 6	15.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Siad Healthcare	00725050157	1269	25/09/20			15.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Biomedica subentra a Siad Healthcare
		Z9F2E6427B	730855498C	sistemi di stabilizzazione lombare open con devices interlamminopisii lotto 7	39.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Siad Healthcare	00725050157	1269	25/09/20			39.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Biomedica subentra a Siad Healthcare
		Z7F2E642AE	730855498C	OR sistemi di stabilizzazione lombare open con devices interlamminopisii lotto 7	15.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Nuvasive	02417881204	1269	25/09/20			15.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		ZFC2E642DA	73085641CF	cages lombari lotto 9	7.500,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			7.500,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		Z1E2E64302	7308566375	cages intersomatiche lombari lotto 10	10.500,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			10.500,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		Z8E2E64325	7308566375	cages intersomatiche lombari lotto 10	10.500,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Versan Dafne	02597500231	1269	25/09/20			10.500,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		ZF2E2E64348	7308566375	cages intersomatiche lombari lotto 10	10.500,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Nuvasive	02417881204	1269	25/09/20			10.500,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		Z9A2E64370	730856851B	cages intersomatiche lombari in Peek lotto 11	6.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Nuvasive	02417881204	1269	25/09/20			6.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
		Z5E2E64397	730856851B	cages intersomatiche lombari in Peek lotto 11	6.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	K2M	11552601004	1269	25/09/20			6.000,00	1%	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Stryker Italia subentra a K2M

	Z32E643C4	730857303A	cages intersomatiche in tantalio lotto 12	15.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Zimmer- Biomet	09012850153	1269	25/09/20			15.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	ZD02E643EC	730860861D	cages intersomatiche in carbonio lotto 13	9.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			9.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z672E6404E	730860861D	cages intersomatiche in carbonio lotto 13	9.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Versan Dafne	02597550231	1269	25/09/20			9.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	ZA92E6443Z	7308613A3C	cages intersomatiche espandibili lotto 14	6.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	K2M	11552601004	1269	25/09/20			6.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Stryker Italia subentra a K2M
	ZN02E6445Z	73086158E2	cages per chirurgia antero-laterale lotto 15	6.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Nuvasive	02417881204	1269	25/09/20			6.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z12E64468	73086158E2	cages per chirurgia antero-laterale lotto 15	7.500,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	K2M	11552601004	1269	25/09/20			7.500,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Stryker Italia subentra a K2M
	84442152A9	73086221AC	sostituto di corpo vertebrale lotto 17	54.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			54.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z5E2E6449Z	73086221AC	sostituto di corpo vertebrale lotto 17	6.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Nuvasive	02417881204	1269	25/09/20			6.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	ZF02E644B4	730862435Z	cages anteriori ALF lotto 18	22.500,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			22.500,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z8A2E644DB	730862435Z	cages anteriori ALF lotto 18	6.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Nuvasive	02417881204	1269	25/09/20			6.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z972E64730	73086275CB	cages anteriori ALF in tantalio lotto 19	15.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Zimmer- Biomet	09012850153	1269	25/09/20			15.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	8444224A14	7308630844	viti e barre per chirurgia cervicale lotto 20	49.500,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			49.500,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	8444229E33	7308630844	viti e barre per chirurgia cervicale lotto 20	48.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Versan Dafne	02597550231	1269	25/09/20			48.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z672E6453B	7308630844	viti e barre per chirurgia cervicale lotto 20	30.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Zimmer- Biomet	09012850153	1269	25/09/20			30.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	84442428EF	7308630844	viti e barre per chirurgia cervicale lotto 20	54.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Nuvasive	02417881204	1269	25/09/20			54.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	8444249EB4	7308630844	viti e barre per chirurgia cervicale lotto 20	54.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	K2M	11552601004	1269	25/09/20			54.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Stryker Italia subentra a K2M
	Z732E64554	73086329EA	chirurgia vertebrale con placche in titanio lotto 21	15.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			15.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z1C2E64569	73086329EA	chirurgia vertebrale con placche in titanio lotto 21	13.500,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Versan Dafne	02597550231	1269	25/09/20			13.500,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z982E6457F	73086329EA	chirurgia vertebrale con placche in titanio lotto 21	6.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	K2M	11552601004	1269	25/09/20			6.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Stryker Italia subentra a K2M
	Z2F2E645A1	730864222D	cages cervicali in tantalio lotto 24	24.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			24.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z162E645C1	730864222D	cages cervicali in tantalio lotto 24	24.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Zimmer- Biomet	09012850153	1269	25/09/20			24.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z52E645DE	730864222D	cages cervicali in tantalio lotto 24	6.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	K2M	11552601004	1269	25/09/20			6.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Stryker Italia subentra a K2M
	ZF12E645F4	730864871F	cages cervicali in Peek lotto 25	10.500,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			10.500,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	84442542DB	7308659035	Mesh lotto 28	54.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			54.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z7D2E64610	7308659035	Mesh lotto 28	6.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	K2M	11552601004	1269	25/09/20			6.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	Stryker Italia subentra a K2M
	84442607CA	7308665527	systemi per citoflastica lotto 30	51.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			51.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	Z672E64633	73086687AD	systemi per citoflastica rilascio cemento controllato lotto 31	36.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Medtronic Italia	09238800156	1269	25/09/20			36.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	844427977B	73086687AD	systemi per citoflastica rilascio cemento controllato lotto 31	70.875,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Versan Dafne	02597550231	1269	25/09/20			70.875,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	
	84442721B3	7308670946	systemi vertebroplastici lotto 32	216.000,00	33183300-9	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CA - Contratto di acquisto (art. 1470-1547 C.C.)	PP - Procedura negoziata previa pubblicazione bando	2 - Regionale	Stryker Italia	12672900152	1269	25/09/20			216.000,00	01/11/2019	31/10/2022	30/04/2023	30/04/2024	

TOTALE COMPLESSIVO AFFIDATO € 2.154.375,00

ALLEGATO A

ID Gara	Articolo	Descrizione articolo	Fornitore abituale art.	Numero Repertorio
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80867	ADJUSTABLE TRANSVERSE CONNECTOR - LARGE 1101-73747M	STRYKER ITALIA SRL S.U.	806475/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG063	AGO 8G PUNTA DI DIAMANTE 1001-90162	STRYKER ITALIA SRL S.U.	513213/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG066	AGO PRCT. PT.1-SMU. 11-1 PZ 0306111000	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1591250
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG080	AN OBLIQUE INTERBODY SIZE 10 X 28 X 6 MM 12G6101-2102806NT12-G2	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1855418
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG099	AN OBLIQUE INTERBODY SIZE 10X28X4 MM 6 GRAD16101-2102804NT6-G2	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1332686/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80378	APERTO/APERTO, MOLTO LARGO 2901-86055WY	STRYKER ITALIA SRL S.U.	803333/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80944	AVIATOR PLACCA ANTERIORE DUE LIVELLI MISURA 3748811237	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1367849
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80941	AVIATOR PLACCA ANTERIORE DUE LIVELLI MISURA 4348811243	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1367851
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80932	AVIATOR PLACCA ANTERIORE UN LIVELLO MISURA 1248811112	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1367837
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80935	AVIATOR PLACCA ANTERIORE UN LIVELLO MISURA 2048811120	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1367841
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80936	AVIATOR PLACCA ANTERIORE UN LIVELLO MISURA 4548811345	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1367855
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80945	AVIATOR VITE AUTOFILETTANTE FISSA 4 X16 MM48834016	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1367250
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80933	AVIATOR VITE AUTOFILETTANTE FISSA 4 X18 MM48834018	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1367251
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80937	AVIATOR VITE VARIABILE AUTOPERFORANTE 4 X14 MM48824014	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1367244
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80942	AVIATOR VITE VARIABILE AUTOPERFORANTE 4 X 16 MM48824016	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1367245
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80943	AVIATOR VITE VARIABILE AUTOPERFORANTE FISSA 4 X 1848844018	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1367261
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80406	BAND NILE, 3MM 5416-F03730-SG	STRYKER ITALIA SRL S.U.	513626/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80934	BARRA TRANSIZIONE TITANIO D.3.5 - 5,5 MM X 300MM1101-535300-55	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1856191
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG074	BARRA CROMO COBALTO 500MM GRIGIO 3011-B45500	STRYKER ITALIA SRL S.U.	803275/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG094	BARRA DI TRANSIZIONE IN COCR D 3,5 D 5,5 MM X 500 MM 1101-535500-55-G1 110	STRYKER ITALIA SRL S.U.	806470/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80314	BARRA DRITTA D5,5X30MM 101-55530	STRYKER ITALIA SRL S.U.	803292/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80855	BARRA DRITTA IN TITANIO D 3,5 X 80 MM 1101-53580	STRYKER ITALIA SRL S.U.	806471/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG103	BARRE CURVE 5,5 X 85 MM ESTREMITA ESAGONALE STERILE 1001-E5585-SG	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1865994
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP8093A	CAPRI SMALL EXPANDABLE 14 X 18 20-24MM 07512-21824L0-G3	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1560868/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEST87	CEMENT PUSHER D4.2 TC04003	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1917017
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP8708	CEMENT PUSHER D5 D5.8TC05003	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1917032
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP8706	CEMENTO VERTAPLEX HV - CONF 2 PZ0406622000	STRYKER ITALIA SRL S.U.	564908
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80379	CHIUSO/APERTO, APERT. LATERALE 2901-86055YA	STRYKER ITALIA SRL S.U.	803331/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80559	COCR RAIL, 500MM 3011-H45500	STRYKER ITALIA SRL S.U.	803307/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80860	CONNETTORE OFFSET LATERALE - APERTURA 10 MM 1101-73510	STRYKER ITALIA SRL S.U.	806474/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG042	CONTOURED ROD, BULLETED HEX SIZE D5.5X80 MM, TI 1001-E5580-SG	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1865993
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80859	D3.5 - 3.5 MM AXIAL CONNECTOR 1101-83535D	STRYKER ITALIA SRL S.U.	806469/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80590	D5.0X44 MM 4501-15044B	STRYKER ITALIA SRL S.U.	804268/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80075	DADO DI SERRAGGIO 101-10001	STRYKER ITALIA SRL S.U.	803271/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG112	EVEREST - FENESTRATED, POLYAXIAL SCREW SIZE D4.5X45 MM F2911-04545-G1	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1864066
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG113	EVEREST - FENESTRATED, POLYAXIAL SCREW SIZE D7.5X60 MM F2911-07560-G1	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1864062
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG036	FENESTRATED, POLYAXIAL SCREW SIZE D4.5X30 MM F2911-04530-G1	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1864051
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG006	FENESTRATED, POLYAXIAL SCREW SIZE D4.5X35 MM F2911-04535-G1	STRYKER ITALIA SRL S.U.	803267/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG043	FENESTRATED, POLYAXIAL SCREW SIZE D5.5X45 MM F2911-05545-G1	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1864069
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG040	FENESTRATED, POLYAXIAL SCREW SIZE D5.5X50 MM F2911-05550-G1	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1864070
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80646	GABBIA ESPANDIBILE MM8 7401-20825	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1506314/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80655	GABBIA LATERALE LORDOTICA 18X45X8MM, 8G 3203-20845SL	STRYKER ITALIA SRL S.U.	513166/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG102	GABBIA TRITANIUM PL 10MM X 28MM X 6DEG 11MM POSTERIOR LUMBAR CAGE 48	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1389338
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG093	GRUPPO VITE POLIASSIALE 90G D 3,5X14 MM 1101-03514F-SG 1101-03514F-SG	STRYKER ITALIA SRL S.U.	513621F/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG044	GUIDEWIRE PACK SIZE D1.4 MM SS (QTY 2) 5101-90057	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1864245
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG078	LATERAL OFFSET CONNECTOR SIZE 100 MM STERILE101-755100-SG	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1866588
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIE9990	MATERIALE IN CONTRATTO ESTIMATORIO	STRYKER ITALIA SRL S.U.	-
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG114	MESA - LATERAL OFFSET CONNECTOR SIZE 25 MM 101-75525	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1866399
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG116	MESA - TRANSVERSE CONNECTOR, ADJUSTABLE SIZE (M), NB LP 801-74050-SG	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1865064
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG120	MESA - TRANSVERSE CONNECTOR, SEMI- ADJUSTABLE SIZE 36 MM NB LP 801-70	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1862957
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG115	MESA - TRANSVERSE CONNECTOR, SEMI- ADJUSTABLE SIZE 39 MM NB LP 801-70	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1862958
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG013	MESA 2 DEFORMITY POLYAXIAL SCREW SIZE D4.5X25 MM 6201-04525	STRYKER ITALIA SRL S.U.	795831/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG118	MESA 2 DEFORMITY POLYAXIAL SCREW SIZE D4.5X35 MM 6201-04535	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1863784
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG106	MESA 2 DEFORMITY POLYAXIAL SCREW SIZE D4.5X40 MM 6201-04540	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1863785
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG107	MESA 2 DEFORMITY POLYAXIAL SCREW SIZE D4.5X50 MM 6201-04550	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1863787
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG121	MESA 2 DEFORMITY POLYAXIAL SCREW SIZE D5.5 X 30MM6201-05530	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1863793
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG108	MESA 2 DEFORMITY POLYAXIAL SCREW SIZE D5.5X55 MM 6201-05555	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1863798
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG110	MESA 2 DEFORMITY POLYAXIAL SCREW SIZE D6.5X55 MM 6201-06555	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1863809
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG111	MESA 2 DEFORMITY POLYAXIAL SCREW SIZE D7.5X50 MM 6201-07550	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1863822
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG119	MESA 2 DEFORMITY UNIPLANAR SCREW SIZE D5.5X50 MM 6201-35550	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1863873
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP8703	MISCELATORE CEMENTO AUTOPLEX CEM. VER0605887000	STRYKER ITALIA SRL S.U.	120026/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG041	NEEDLE BEVEL TIP ASSEMBLY SIZE 8 G 1001-90183	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1867754
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG005	NEEDLE PACK, SHORT 5001-90009-G1	STRYKER ITALIA SRL S.U.	804504/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG065	PCD SIS.PERCUT. 9IN 10GA 1PZ 0506489000	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1591268
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG046	PERFECT SCALPEL5101-90175-G1	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1863996
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80871	PLACCA BLUE RIDGE 1 LIVELLO - 22 MM 3914-41F22A	STRYKER ITALIA SRL S.U.	804273/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80495	PLACCA LOMBAR ANTERIORE, DUE LIVELLI, 74 MM 1208-42F74	STRYKER ITALIA SRL S.U.	513622/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80862	PLACCA OCCIPITALE 30 MM 1101-42530	STRYKER ITALIA SRL S.U.	806492/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80626	PLIF GABBIA LORDOTICA 10X22X8 MM 603-20822LB	STRYKER ITALIA SRL S.U.	804129/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG045	POLYAXIAL SCREW SIZE D5.5X45 MM 2911-05545	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1860663
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG039	RETRACTOR PACK (QTY 2) 1001-90160	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1867751
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEST82	SPINEJACK EXOASION KIT D5KE001	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1916783
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEST88	SPINEJACK EXPANSION KIT D4.2 KE004	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1916806
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEST84	SPINEJACK EXPANSION KIT D5.8 KE058	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1916814
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEST85	SPINEJACK PREPARATION KIT D4.2 KP004	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1916937
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEST86	SPINEJACK PREPARATION KIT D5.8 KP058	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1916948
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEST83	SPINEJACK PREPARATION KIT D5KP001	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1916867
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG079	STRAIGHT ROD SIZE D5.5 X 200 MM T1101-555200-G1	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1866659
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG037	STRAIGHT ROD, BULLETED HEX SIZE D5.5X300 MM, TI 1001-A55300-G1	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1869290
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG105	TRANSITION ROD SIZE D.3.5-5.5 MM X 500 MM TI MINIMESA 1101-535500-55	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1856192
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG035	TRITANIUM PL 9MM X 28MM X6DEG - 11MM POSTERIOR LUMBAR CAGE 48955096	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1389337
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG117	TRITANIUM PL 11MM X 28MM X12DEG - 11MM POSTERIOR LUMBAR CAGE 489531	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1525255
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80838	UNCINO CERVALE POSTERIORE 1101-83501	STRYKER ITALIA SRL S.U.	806472/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80251	UNCINO CORPO ESTESO - STANDARD, 9,1MM 101-80028	STRYKER ITALIA SRL S.U.	803328/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG104	VITE FENESTRATA 6,5 X 55 MM STERILEF2911-06555-G1	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1864077
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80878	VITE FISSA AUTOFILETTANTE D 4,0 MM X 12 MM 3901-14012C	STRYKER ITALIA SRL S.U.	804279/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPP80795	VITE POLIASSIALE CHIUSA D 3,5X16 MM 1101-03516MC	STRYKER ITALIA SRL S.U.	806484/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG067	VITE POLIASSIALE D4,0MM X 35 MM 3001-04035	STRYKER ITALIA SRL S.U.	795844/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	QPPFG038	VITROSS STRISCE SPUGNA 5CC 2102-1105	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1667915
19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PAAJJAB	BEVEL/BLUNT NITINOL KWIRE8801069	NUVASIVE ITALIA SRL	1207445
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEXR097	CAGE AD ESPANSIONE X-CORE TLX20 8X11X26 MM 20GRAD15902826P2	NUVASIVE ITALIA SRL	1740279
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEXR094	RELIN - O CONN 5-6/5 delibrazione n. 1351 del 18/7/2023 pagina 26 di 29	STRYKER ITALIA SRL	1988328

19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PIEXR081	RELIN LOCK SCREW CLOSED TULIP13000000	NUVASIVE ITALIA SRL	1313327
19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PIEXR012	RELIN LOCK SCREW, 5.5MM OPEN TULIP 13550000P	NUVASIVE ITALIA SRL	1988319
19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PIEXR082	RELIN MAS NEEDLE FENESTRATED10001117	NUVASIVE ITALIA SRL	1735641
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEXR089	RELIN MAS SCREW + LS 4.5 X 35MM 2C POLY16414535P	NUVASIVE ITALIA SRL	1988347
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEXR088	RELIN MAS TI ROD 5,5 X 95MM LROD0TIC11355095P	NUVASIVE ITALIA SRL	1988324
19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PIEXR083	RELIN SCREW+LS 6.5 X 45 MM 2FS POLY14116545P	NUVASIVE ITALIA SRL	1988346
19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PIEXR005	RELIN-O COCR ROD, 5.5X300MM STRAIGHT 15455300P	NUVASIVE ITALIA SRL	1988322
19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PIEXR080	RELIN-O CONN 5-6/5 6MM 4H IN LINE11109055	NUVASIVE ITALIA SRL	1313370
19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PIEXR074	RELIN-O CONN+LS, 30MM OPEN OFFSET 11210030P	NUVASIVE ITALIA SRL	1988337
19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PIEXR032	RELIN-O HOOK, 8MM PEDICLE 10200304	NUVASIVE ITALIA SRL	1313374
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEXR096	RELIN-O SCREW+LS 4.0 X 40MM 2S POLY13314040P	NUVASIVE ITALIA SRL	1988343
19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PIEXR048	RELIN-O TI ROD, 5.5X25MM LROD0TIC 14355025P	NUVASIVE ITALIA SRL	1988325
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEXR085	RELINESCREW 5.5 X 40 MM 2FS POLYAXIAL14215540	NUVASIVE ITALIA SRL	2002761
19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PIEXR026	ROD BENDING DIGITIZER ARRAY 2040001	NUVASIVE ITALIA SRL	1146631
19Q114 - GR CH VERTEBRALE	PAV001	TUBO MONOUSO CON FILTRO IDROFOBICOPER SONDA INSUFFLATORE CO2	NUVASIVE ITALIA SRL	1307012
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIAK001	AGO DA BIOPSIA PER CIFOPLASTICA KYPHONCON. A02A	MEDTRONIC ITALIA SPA	90942/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK8H	ARTIC-L 3D TI 30MM X 9MM 5 GRADI LORDOSI56300905	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738120/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK8G	ARTIC-L 3D TI 30MM X 9MM 10 GRADI LORDOSI56300910	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738121/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK8Q	ARTIC-L 3D TI 30MM X 10MM 20 GRADI LORDOSI56301020	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738124/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK8F	ARTIC-L 3D TI 30MM X 11MM 5 GRADI LORDOSI56301105	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738125/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK8E	ARTIC-L 3D TI 30MM X 11MM 10 GRADI LORDOSI56301110	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738126/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK8M	ARTIC-L 3D TI 30MM X 12MM 10 GRADI LORDOSI56301210	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738129/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK8P	ARTIC-L 3D TI 35MM X 10MM 10 GRADI LORDOSI56351010	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738145/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK8N	ARTIC-L 3D TI 35MM X 12MM 5 GRADI LORDOSI56351205	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738150/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9Z	ARTIC-L 3D TI - 25MM X 8MM - 5 GRADI LORDOSI 56250805	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738096/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9I	ARTIC-L 3D TI - 25MM X 8MM - 10 GRADI LORDOSI 56250810	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738097/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9M	ARTIC-L 3D TI - 25MM X 9MM - 5 GRADI LORDOSI 56250905	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738098/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9N	ARTIC-L 3D TI - 25MM X 9MM - 10 GRADI LORDOSI 56250910	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738099/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9F	ARTIC-L 3D TI - 25MM X 11MM - 5 GRADI LORDOSI 56251105	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738103/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9G	ARTIC-L 3D TI - 30MM X 10MM - 5 GRADI LORDOSI 56301005	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738122/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9L	ARTIC-L 3D TI - 30MM X 10MM - 10 GRADI LORDOSI 56301010	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738123/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK8L	ARTIC-L 3D TI 25MM X 10MM 5 GRADI LORDOSI56251005	MEDTRONIC ITALIA SPA	1738100/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD210	AVILA CAGE TI ALIF GRANDE 8 GRADI X 6 MM 369130806	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380259/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD211	AVILA CAGE TI ALIF GRANDE 8 GRADI X 8 MM 369130808	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380260/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD212	AVILA CAGE TI ALIF GRANDE 12 GRADI X 6 MM 369131206	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380261/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD213	AVILA CAGE TI ALIF GRANDE 12 GRADI X 8 MM 369131208	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380262/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD214	AVILA CAGE TI ALIF GRANDE 16 GRADI X 6 MM 369131606	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380263/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD196	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 8 GRADI X 6 MM 369120806	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380245/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD197	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 8 GRADI X 8 MM 369120808	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380246/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD198	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 8 GRADI X 10 MM 369120810	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380247/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD199	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 8 GRADI X 12 MM 369120812	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380248/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD200	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 12 GRADI X 6 MM 369121206	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380249/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD201	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 12 GRADI X 8 MM 369121208	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380250/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD202	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 12 GRADI X 10 MM 369121210	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380251/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD203	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 12 GRADI X 12 MM 369121212	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380252/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD204	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 16 GRADI X 6 MM 369121606	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380253/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD205	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 16 GRADI X 8 MM 369121608	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380254/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD206	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 16 GRADI X 10 MM 369121610	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380255/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD207	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 20 GRADI X 6 MM 369122006	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380256/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD208	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 20 GRADI X 8 MM 369122008	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380257/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD209	AVILA CAGE TI ALIF MEDIA 24 GRADI X 6 MM 369122406	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380258/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD190	AVILA CAGE TI ALIF PICCOLA 8 GRADI X 6 MM 369110806	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380074/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD191	AVILA CAGE TI ALIF PICCOLA 8 GRADI X 8 MM 369110808	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380240/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD192	AVILA CAGE TI ALIF PICCOLA 8 GRADI X 10 MM 369110810	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380241/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD193	AVILA CAGE TI ALIF PICCOLA 12 GRADI X 6 MM 369111206	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380242/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD194	AVILA CAGE TI ALIF PICCOLA 12 GRADI X 8 MM 369111208	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380243/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD195	AVILA CAGE TI ALIF PICCOLA 16 GRADI X 6 MM 369111606	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380244/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD226	AVILA CAGE TI OLIF GRANDE 8 GRADI X 6 MM 369230806	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380274/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD227	AVILA CAGE TI OLIF GRANDE 8 GRADI X 8 MM 369230808	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380275/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD228	AVILA CAGE TI OLIF GRANDE 12 GRADI X 6 MM 369231206	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380276/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD229	AVILA CAGE TI OLIF GRANDE 12 GRADI X 8 MM 369231208	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380277/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD220	AVILA CAGE TI OLIF MEDIA 8 GRADI X 6 MM 369220806	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380268/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD221	AVILA CAGE TI OLIF MEDIA 8 GRADI X 8 MM 369220808	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380269/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD222	AVILA CAGE TI OLIF MEDIA 8 GRADI X 10 MM 369220810	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380270/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD223	AVILA CAGE TI OLIF MEDIA 12 GRADI X 6 MM 369221206	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380271/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD224	AVILA CAGE TI OLIF MEDIA 12 GRADI X 8 MM 369221208	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380272/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD225	AVILA CAGE TI OLIF MEDIA 12 GRADI X 10 MM 369221210	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380273/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD215	AVILA CAGE TI OLIF PICCOLA 8 GRADI X 6 MM 369210806	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380075/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD216	AVILA CAGE TI OLIF PICCOLA 8 GRADI X 8 MM 369210808	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380264/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD217	AVILA CAGE TI OLIF PICCOLA 8 GRADI X 10 MM 369210810	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380265/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD218	AVILA CAGE TI OLIF PICCOLA 12 GRADI X 6 MM 369211206	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380266/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD219	AVILA CAGE TI OLIF PICCOLA 12 GRADI X 8 MM 369211208	MEDTRONIC ITALIA SPA	1380267/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEJ216	BARRA D. 5,5 MM LUNG. 80 MM AQCVL2 806T5S5L80T	MEDTRONIC ITALIA SPA	53704/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK7J	CAGE TITANIO 08 X 36 MM VERTE STACK CAPSTONEG2910836	MEDTRONIC ITALIA SPA	363636
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK7U	CAGE TITANIO 10 X 36 MM VERTE STACK CAPSTONEG2911036	MEDTRONIC ITALIA SPA	363636/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEJ756	CD HORIZON LEGACY BARRA 500MM AQCVL2 969-022	MEDTRONIC ITALIA SPA	27459/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEJ771	CD HORIZON LEGACY BLOCCATORE A ROTTURA AQCVL27640020	MEDTRONIC ITALIA SPA	18237/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEJC19	CD HORIZON LEGACY BLOCCATORE PER VITE ILIACA POLIASSIALE AQCVL2 7049I	MEDTRONIC ITALIA SPA	291743/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEJ986	CD HORIZON LEGACY CONNETTORI UNIVERSALI MRC BLOCCATORE DOMINO TIT	MEDTRONIC ITALIA SPA	465423/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEJ989	CD HORIZON LEGACY CONNETTORI UNIVERSALI MRC CONN. ASSIALE CHIUSO 6.	MEDTRONIC ITALIA SPA	288660/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEJC33	CD HORIZON LEGACY ILIAC CONNETTORE ILIACO 6,35-6,35 60MM TI AQCVL2 7041	MEDTRONIC ITALIA SPA	291316/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEJC24	CD HORIZON LEGACY ILIAC CONNETTORE ILIACO 6,35-6,35 LUNGHEZZA 20MM TI	MEDTRONIC ITALIA SPA	21767/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEJ201	CD HORIZON LEGACYBARRA PRECURVATA 40MM TITANIO AQCVL2 8690040	MEDTRONIC ITALIA SPA	26814/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD003	CD HORIZON SOLERA 5,5 BARRA 5,5 COCR 500 MM 1555000500	MEDTRONIC ITALIA SPA	489209
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD002	CD HORIZON SOLERA 5,5 BARRA 5,5 LEGA DI TI CON MARKER 500 MM 155420050	MEDTRONIC ITALIA SPA	489208
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD001	CD HORIZON SOLERA 5,5 BARRA 5,5 TI CP CON MARKER 500 MM 1553200500	MEDTRONIC ITALIA SPA	489616
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD019	CD HORIZON SOLERA 5,5 BARRA PRECURVATA 5,5 COCR 35 MM 1555501035	MEDTRONIC ITALIA SPA	489618
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD006	CD HORIZON SOLERA 5,5 BARRA PRECURVATA 5,5 TI CP 35 MM 1553201035	MEDTRONIC ITALIA SPA	489456
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD031	CD HORIZON SOLERA 5,5 BLOCCATORE A ROTTURA 5540030	MEDTRONIC ITALIA SPA	489454
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD051	CD HORIZON SOLERA 5,5 VITE POLIASSIALE 4.0X25 CC 55840004025	MEDTRONIC ITALIA SPA	124806
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD058	CD HORIZON SOLERA 5,5 VITE POLIASSIALE 4.5X20 CC 55840004520	MEDTRONIC ITALIA SPA	124807
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD074	CD HORIZON SOLERA 5,5 VITE POLIASSIALE 5.5X20 CC 55840005520	MEDTRONIC ITALIA SPA	124808
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD078	CD HORIZON SOLERA 5,5 VITE POLIASSIALE 5.5X40 CC 55840005540	MEDTRONIC ITALIA SPA	124809
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD086	CD HORIZON SOLERA 5,5 VITE POLIASSIALE 6.5X35 CC 55840006535	MEDTRONIC ITALIA SPA	1248100/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD087	CD HORIZON SOLERA 5,5 VITE POLIASSIALE 6.5X40 CC 55840006540	MEDTRONIC ITALIA SPA	1248101/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD088	CD HORIZON SOLERA 5,5 VITE POLIASSIALE 6.5X45 CC 55840006545	MEDTRONIC ITALIA SPA	1248102/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD089	CD HORIZON SOLERA 5,5 VITE POLIASSIALE 6.5X50 CC 55840006550	MEDTRONIC ITALIA SPA	1248103/R

19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD100	CD HORIZON SOLERA 5,5 VITE POLIASSIALE 7.5X35 CC 55840007535	MEDTRONIC ITALIA SPA	124811
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD182	CD HORIZON SOLERA 5.5 / 6.0 VITI FENESTRATE ADATTATORE 7480740	MEDTRONIC ITALIA SPA	1134461/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD147	CD HORIZON SOLERA 5.5 / 6.0 VITI FENESTRATE MAS 5.5X35 55840025535	MEDTRONIC ITALIA SPA	1135108/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD148	CD HORIZON SOLERA 5.5 / 6.0 VITI FENESTRATE MAS 5.5X40 55840025540	MEDTRONIC ITALIA SPA	1135109/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD149	CD HORIZON SOLERA 5.5 / 6.0 VITI FENESTRATE MAS 5.5X45 55840025545	MEDTRONIC ITALIA SPA	1135110/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD150	CD HORIZON SOLERA 5.5 / 6.0 VITI FENESTRATE MAS 5.5X50 55840025550	MEDTRONIC ITALIA SPA	1135111/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD151	CD HORIZON SOLERA 5.5 / 6.0 VITI FENESTRATE MAS 5.5X55 55840025555	MEDTRONIC ITALIA SPA	1135112/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD154	CD HORIZON SOLERA 5.5 / 6.0 VITI FENESTRATE MAS 6.5X40 55840026540	MEDTRONIC ITALIA SPA	1135115/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD155	CD HORIZON SOLERA 5.5 / 6.0 VITI FENESTRATE MAS 6.5X45 55840026545	MEDTRONIC ITALIA SPA	1135116/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD184	CD HORIZON SOLERA 5.5 BLOCCATORE A ROTTURAZIONE DA RIDUZIONE 5540230	MEDTRONIC ITALIA SPA	670167/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD185	CD HORIZON SOLERA 5.5 VITE POLIASSIALE DA RIDUZIONE 5.5 X 35 MM 55890005	MEDTRONIC ITALIA SPA	670267/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD044	CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0 UNCINO A CORPO ESTESO MEDIO 5541173	MEDTRONIC ITALIA SPA	125419
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD036	CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0 UNCINO LAMINARE LAMA LARGA MEDIO 5541113	MEDTRONIC ITALIA SPA	125418
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEK026	CEMENTO PER CIFOPLASTICA KYPHONCO1A-INT	MEDTRONIC ITALIA SPA	359319/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEJ998	CONNETTORE DOMINO TI CHIUSO 6,35 - 6,35 AQCVL2 778126565	MEDTRONIC ITALIA SPA	325844/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9Q	CORPO ESPANDIBILE ALTIITUDE CENTERPIECE 13X16 MM 13A PER SIST. FISS. VE	MEDTRONIC ITALIA SPA	401831/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEK005	DISPOSITIVO PER BIOPSIA OSSEACOD. F05A	MEDTRONIC ITALIA SPA	638592/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEK003	DISPOSITIVO PER IL RIEMPIMENTO OSSEO KYPHON PERCIFOPLASTICA COD. F0	MEDTRONIC ITALIA SPA	637247/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEM002	DIVERGENCE CAGE CERVICALE 5MM X 15MM X 12MM G662625	MEDTRONIC ITALIA SPA	1509116/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEM003	DIVERGENCE CAGE CERVICALE 6MM X 15MM X 12MM G662652	MEDTRONIC ITALIA SPA	1509117/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEM004	DIVERGENCE CAGE CERVICALE 6MM X 17MM X 14MM G6626746	MEDTRONIC ITALIA SPA	1509119/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEM005	DIVERGENCE VITE PER CAGE CERVICALE 3.5MM X 11MM - CONF. DA 2 PZ G6623	MEDTRONIC ITALIA SPA	1509123/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEM006	DIVERGENCE VITE PER CAGE CERVICALE 3.5MM X 13MM - CONF. DA 2 PZ G6623	MEDTRONIC ITALIA SPA	1509158/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEM007	DIVERGENCE VITE PER CAGE CERVICALE 3.5MM X 15MM - CONF. DA 2 PZ G6623	MEDTRONIC ITALIA SPA	1509159/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEM008	DIVERGENCE VITE PER CAGE CERVICALE 4.0MM X 15MM - CONF. DA 2 PZ G6624	MEDTRONIC ITALIA SPA	1509160/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEK01B	ESPANSORE OSSEO GONFIABILE MISURA 15 MM KYPHON XPANDER KX153-C	MEDTRONIC ITALIA SPA	387953/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEK018	INTRODUTTORE IN KITT15D	MEDTRONIC ITALIA SPA	393453/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEK019	INTRODUTTORE IN KITT15J	MEDTRONIC ITALIA SPA	393454/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PSSK001	MIXER PER CIFOPLASTICA KYPHONCOD. A07A	MEDTRONIC ITALIA SPA	636609/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9R	PIATTO ANGOLATO END CAP 13 MM ANGOLAZIONE 4 GRADI PER SISTEMA SPINAL	MEDTRONIC ITALIA SPA	401850/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEV071	PLACCA CERVICALE ACCIAIO BASSO PROFILO 27,5 MM8799027	MEDTRONIC ITALIA SPA	38296/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD405	PYRAMID +4 PLACCA 35 MM 98744035	MEDTRONIC ITALIA SPA	310024/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD411	PYRAMID +4 PLACCA A 3 FORI 33 MM 9873133	MEDTRONIC ITALIA SPA	1324599/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD412	PYRAMID +4 PLACCA A 3 FORI 35 MM 9873135	MEDTRONIC ITALIA SPA	1324601/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD413	PYRAMID +4 PLACCA A 3 FORI 37 MM 9873137	MEDTRONIC ITALIA SPA	1324602/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD414	PYRAMID +4 PLACCA A 3 FORI 39 MM 9873139	MEDTRONIC ITALIA SPA	1324603/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD415	PYRAMID +4 PLACCA A 3 FORI 41 MM 9873141	MEDTRONIC ITALIA SPA	1324604/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD416	PYRAMID +4 VITE 6.5X25 MM 98716250	MEDTRONIC ITALIA SPA	310063/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9S	STRATOSPHERE CORPO ESPANDIBILE 13 X 23 MM 13C 436113C	MEDTRONIC ITALIA SPA	1965375/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEC023	STRATOSPHERE CORPO ESPANDIBILE 20 X 41 MM 13 D436120D	MEDTRONIC ITALIA SPA	1965380/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD188	UCSS VITE CANNULATA DA CORTICALE L. 30 MM 873-030	MEDTRONIC ITALIA SPA	37767/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD420	UNCINO LAMINARE CON OFFSET DX 4.5MM7756073R	MEDTRONIC ITALIA SPA	712597/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD419	UNCINO LAMINARE CON OFFSET SX 4.5MM7756073L	MEDTRONIC ITALIA SPA	712598/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD367	VERTEX - BARRA CERVICALE DIAM. 3.2MM X 240MM 6900240	MEDTRONIC ITALIA SPA	16486/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD359	VERTEX - CLIP PER CROSSLINK 6902525	MEDTRONIC ITALIA SPA	16378/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD369	VERTEX BLOCCATORE 6950315	MEDTRONIC ITALIA SPA	16900/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD368	VERTEX MAX BARRA PRECURVATA DIAM. 3,2 MM X 100 MM 6955260	MEDTRONIC ITALIA SPA	16828/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD240	VERTEX MAX UNCINO LAMINARE CON OFF-SET DESTRO GOLA 4,5 MM 6955975R	MEDTRONIC ITALIA SPA	16902/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD372	VERTEX SELECT - BARRA CERVICALE CROMO-COBALTO 3.5MM X 240MM - MISUR	MEDTRONIC ITALIA SPA	701131/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD370	VERTEX SELECT - BARRA CERVICALE LEGA DI TITANIO 3.5 X 240MM 7750015	MEDTRONIC ITALIA SPA	700987/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD371	VERTEX SELECT - BARRA CERVICALE PRECURVATA CROMO-COBALTO 3.5MM X 2	MEDTRONIC ITALIA SPA	1754474/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD382	VERTEX SELECT - BARRA DI TRANSIZIONE 3.5MM/4.75MM 600MM CR-CO+ - MIS. 3.	MEDTRONIC ITALIA SPA	1709121/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD378	VERTEX SELECT - BARRA DI TRANSIZIONE 3.5MM/4.75MM TI 420MM - MISURA 3.5M	MEDTRONIC ITALIA SPA	935894/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD383	VERTEX SELECT - BARRA DI TRANSIZIONE 3.5MM/5.5MM 600MM CR-CO+ - MISURA	MEDTRONIC ITALIA SPA	1709153/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD374	VERTEX SELECT - BARRA FILETTATA TI 3.5MM X 240MM - MISURA 3.5MM X 240MM	MEDTRONIC ITALIA SPA	701247/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD377	VERTEX SELECT - BARRA FILETTATA TI 4.75MM X 360MM 7753714	MEDTRONIC ITALIA SPA	980813/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD387	VERTEX SELECT - BLOCCATORE CONNETTORE LATERALE 7753520	MEDTRONIC ITALIA SPA	701372/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD388	VERTEX SELECT - BLOCCATORE CONNETTORI PIATTI 7752515	MEDTRONIC ITALIA SPA	1828758/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD243	VERTEX SELECT - CONNETTORE CLIP CROSSLINK VITE MAS/BARRA 7752528	MEDTRONIC ITALIA SPA	701047/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD394	VERTEX SELECT - CROSSLINK GRANDE 7752537	MEDTRONIC ITALIA SPA	701390/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD391	VERTEX SELECT - CROSSLINK VITI MAS GRANDE 7752527	MEDTRONIC ITALIA SPA	701456/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD360	VERTEX SELECT - DOMINO ASSIALE DA 3.2/3.5 A 3.2/3.5 - MISURA DA 3.5/4.0 A 3.5/	MEDTRONIC ITALIA SPA	711707/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD363	VERTEX SELECT - DOMINO CON OFF-SET DA 3.2/3.5 A 4.5/4.75 MM - MIS DA 3.2/3.5	MEDTRONIC ITALIA SPA	712596/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD235	VERTEX SELECT - PLACCA A M OCCIPITO CERVICALE LP GRANDE 7759972	MEDTRONIC ITALIA SPA	240624/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD395	VERTEX SELECT - VITE CORTICALE 4.5 X 6MM 7750506	MEDTRONIC ITALIA SPA	240644/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD244	VERTEX SELECT - VITE MAS 3,5 X 10 MM 6958710	MEDTRONIC ITALIA SPA	16898/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD291	VERTEX SELECT - VITE MAS PARZIALMENTE FILETTATA 3.5 X 24 MM 6958724PT	MEDTRONIC ITALIA SPA	244146/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD300	VERTEX SELECT - VITE MAS PARZIALMENTE FILETTATA 4 X 26 MM 6958826PT	MEDTRONIC ITALIA SPA	18014/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD348	VERTEX SELECT VITE MAS CANNULATA PARZ. FILETTATA 4 X 20 MM 6959420PT	MEDTRONIC ITALIA SPA	18019/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD309	VERTEX SELECT VITE MAS CANNULATA 4.0 X 18 MM 6959418	MEDTRONIC ITALIA SPA	16899/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEV091	VITE CERVICALE BASSO PROFILO AUTOBLOCCANTEDIA. 3,5MM COD. 8792115	MEDTRONIC ITALIA SPA	38250/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEJA89	X10 CROSSLINK BASSO PROFILO L. REGOLABILE 30-34MM D. 6,35 MM AQCVL2 81	MEDTRONIC ITALIA SPA	28373/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9W	ZEPHIR PLACCA CERVICALE BASSO PROFILO L. 47,5 MM 3004065	MEDTRONIC ITALIA SPA	1429590/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9T	ZEVO PLACCA CERVICALE 33 MM 2 LIVELLI 3002033	MEDTRONIC ITALIA SPA	1429567/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK8D	ZEVO PLACCA CERVICALE 41 MM 2 LIVELLI 3002041	MEDTRONIC ITALIA SPA	1429571/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD422	ZEVO PLACCA CERVICALE 61MM 3 LIVELLI3003061	MEDTRONIC ITALIA SPA	1429584
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIEDK9U	ZEVO VITE VARIABILE AUTOPERFORANTE 3.5MM X 13MM 7713513	MEDTRONIC ITALIA SPA	1429669/R
19Q114 - GR CH VERT PROROGA	PIECD423	ZEVO VITE VARIABILE AUTOPERFORANTE 3.5MM X 17MM7713517	MEDTRONIC ITALIA SPA	1429711/R

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 18/7/2023

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°29 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1351 del 18/7/2023 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
